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SADRŢAJ 

                             ZAJEDNIĈKI OPĆI DIO GLAVNOG PROJEKTA 

Opći prilozi projektu 

 Popis mapa i projektanata koji sudjeluju u izradi pojedinih mapa glavnog projekta 

 Registracija poduzeća 

 Izjava o imenovanju glavnog projektanta 

 Izjava o imenovanju projektanata  

 Izjava glavnog projektanta o meĎusobnoj usklaĎenosti projekata 

  Izjava glavnog projektanta o usklaĎenosti glavnog projekta s prostornim planom, odredbama posebnih   

 zakona drugim propisima u skladu s kojim mora biti izraĎen 

 Posebni uvjeti graĎenja 

 

             Zajednički tehnički opis 

1. Opis zahvata u prostoru                                     

1.1. Opis projektirane graĎevine te ispunjavanje lokacijskih uvjeta gradnje 

1.2. Smještaj graĎevine na graĎevnoj čestici 

1.3. Namjena graĎevine 

1.4. Način priključenja na prometnu površinu 

1.5. Način priključenja na komunalnu infrastrukturu 

1.6. Podaci o pokusnom radu 

1.7. Mogućnost i uvjeti uporabe dijelova graĎevine prije dovršetka cijele graĎevine 

1.8. Iskaz površina 

1.9. Podaci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa u skaldu sa posebnim propisima 

1.9.1. Volumen projektirane graĎevine 

1.9.2. Grafički prilozi 

  

2. Iskaz procijenjenih troškova graĎenja (kumulativno) 
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                                                       ARHITEKTONSKI PROJEKT 

Opći prilozi projektu 

 Ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji 

 Izjava projektanta o usklaĎenosti glavnog projekta s prostornim planom, odredbama posebnih zakona 

      drugim propisima u skladu s kojim mora biti izraĎen 

 

1. TEKSTUALNI DIO 

1.1. Tehnički opis 

1.2. Opće odredbe 

1.3. Program kontrole i osiguranje kvalitete 

1.4. Zakoni, uredbe, pravilnici, propisi i norme 

1.5. Iskaz procijenjenih troškova graĎenja   

 

2. GRAFIĈKI PRIKAZ 

1.  Pregledna situacija na DOF-u                                                 1:1000 

2.  Situacija na geodetskoj situaciji graĎevine                                                             1:250 

3. Tlocrt temelja                                                                                                                    1:100 

4. Tlocrt prizemlja                                                                                                               1:100 

5. Tlocrt kata                                                                                                      1:100 

6. Shematski prikaz krovišta        1:100 

7. Tlocrt krovnih ploha        1:200 

8. Presjeci I-I, II-II                                                                                                                      1:100 

9. Presjek III-III                                                                                                                           1:100 

10. Presjek IV-IV         1:100 

11. Jugoistočno i sjeverozapadno pročelje      1:100 

12. Jugozapadno i sjeveroistočno pročelje      1:100 

13. Detalj A - spoj nosač-temelj       1:25 

14. Detalj B - spoj nosač-temelj       1:25 

15. Detalj C - spoj nosač-temelj       1:25 

16. Detalj D - spoj unutarnjeg nosivog zida i temelja     1:25 

17. Detalj E - spoj vanjskog zida i temelja      1:25 
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ZAJEDNIČKI OPĆI DIO GLAVNOG PROJEKTA 
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OPĆI PRILOZI PROJEKTU 
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POPIS MAPA I PROJEKTANATA KOJI SUDJELUJU U IZRADI POJEDINIH MAPA GLAVNOG PROJEKTA
          

  VRSTA PROJEKTA   IZRADIO    BROJ TD. 
 
 
MAPA 1              

   ARHITEKTONSKI PROJEKT  PETGRAD d.o.o.    155/2016 

       Kristijan Garaj, dipl.ing.arh. 
 
MAPA 2              

   GRAĐEVINSKI PROJEKT   PETGRAD d.o.o.    155/2016 

       Vedran Petrović, dipl.ing.graĎ. 

MAPA 3              
 
   ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT  KET d.o.o.    761016 

       Silvio Konfic, dipl.ing.el. 

MAPA 4              

 
   STROJARSKI PROJEKT   PETGRAD d.o.o.  

        Darko Rački, dipl.ing.stroj.     155/2016 

MAPA 5              

 
   GEODETSKI PROJEKT   LATERAL d.o.o.,  

        Viktor Kozjak mag. ing. geod. et goinf. 135/2016 

 

PRILOZI PROJEKTU: 

 Elaborat uštede energije i toplinske zaštite 

 Elaborat zaštite na radu 

 Elaborat zaštite od buke 

 Elaborat zaštite od poţara 
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REGISTRACIJA PODUZEĆA 
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IZJAVA O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 

 
Temeljem čl. 52., st 4., Zakon o gradnji (NN 153/13) 

 
 
 
 

 
                                                       Izjava o imenovanju glavnog projektanta kojom se 

 
 

                                                                                  IMENUJE 
 

 
Ovlašteni inţenjer VEDRAN PETROVIĆ, dipl.ing.graĎ. 

rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inţenjera graĎevinarstva od 23. siječnja 2008. 

Klasa: UP/I-360-01/08-01/4032 

Urbroj: 314-02-08-1 

redni broj upisa: 4032 

 
 

                                                                          GLAVNIM PROJEKTANTOM  
 
                                                                                
 na izradi Glavnog projekta Poslovna graĎevina - uredski prostor i sprmišta za potrebe selskog komunalnog društva, na  
k.č.br. 4469/1, k.o. Molve 

 
 
 
 
 
 
 
 

                            INVESTITOR:  
 
  
 
 
       

                                                                                                                   *potpis 
 
 
 
*Svojim potpisom Investitor potvrĎuje da je upoznat sa sadrţajem ovog Glavnog projekta te da je sa istim suglasan kao i 
da projektnu dokumentaciju koja sačinjava ovaj Glavni projekt bez dozvole Projektanta ne smije upotrijebiti u druge svrhe 
ni za gradnju drugih objekata. 
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Projektant zadrţava autorsko pravo na ukupnu projektnu dokumentaciju koja sačinjava ovaj Glavni projekt. 
 
IZJAVA O IMENOVANJU PROJEKTANATA  
 
 
Izjava o imenovanju projektanata glavnog projekta, kojom se temeljem članka 51. Zakona o gradnji (NN br. 153/13) 
imenuju: 
 
 
PROJEKTANT  ARHITEKTONSKOG PROJEKTA              PROJEKTANT: Kristijan Garaj, dipl.ing.arh. 

PROJEKTANT GRAĐEVINSKOG PROJEKTA  PROJEKTANT: Vedran Petrović, dipl.ing.graĎ.  

PROJEKTANT  ELEKTROTEHNIĈKOG PROJEKTA         PROJEKTANT: Silvio Konfic, dipl.ing.el. 

PROJEKTANT  STROJARSKOG PROJEKTA          PROJEKTANT: Darko Rački, dipl.ing.stroj. 

PROJEKTANT GEODETSKOG PROJEKTA                     PROJEKTANT: Viktor Kozjak mag. ing. geod. et goinf. 

        

 

                                   PROJEKTANTIMA POJEDINAĈNIH PROJEKATA ZA GRAĐEVINU  

 

 Poslovna graĎevina - uredski prostor i sprmišta za potrebe selskog komunalnog društva, na k.č.br. 4469/1, k.o. Molve 
 

 
                  
 
 
 
 
                                                                                                                     DIREKTOR : Vedran Petrović dipl.ing.graĎ. 
       

 
             
        pečat i potpis 
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Ovom izjavom se potvrĎuje da je svatko od projektanata ovlašteni projektant za svoju struku.  
 
IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O MEĐUSOBNOJ USKLAĐENOSTI PROJEKATA 
 
 
 
Ovlašteni inţenjer VEDRAN PETROVIĆ, dipl.ing.graĎ.  

 zaposlen u trgovačkom društvu PETGRAD d.o.o. Koprivnica, A.Starčevića 16a, Koprivnica 

 upisan u Imenik ovlaštenih inţenjera graĎevinarstva od 23. siječnja 2008. prema rješenju 

              Klasa: UP/I-360-01/08-01/4032, Ur.broj: 314-02-08-1, redni broj upisa: 4032 

 
 
 
 
                        
                                                         U svojstvu GLAVNOG PROJEKTA 
                                    Temeljem čl. 108., st. 2., Zakon o gradnji ( NN br. 153/13 ) dajem: 
  
 
 
 
 

IZJAVU br. 19/2016-R 

O MEĐUSOBNOJ USKLAĐENOSTI PROJEKATA 
 
 
koji sačinjavaju Glavni projekt Poslovna graĎevina - uredski prostor i sprmišta za potrebe selskog komunalnog društva, 
na k.č.br. 4469/1, k.o.Molve, investora Selsko komunalno društvo Molve d.o.o., koji je izradila tvrtka PETGRAD d.o.o. 
Koprivnica, pod brojem tehničke dokumentacije 155/2016 iz studenog 2016. 
 
 
 
 
 
         GLAVNI PROJEKTANT:  
         Vedran Petrović dipl.ing.graĎ. 
 
 
 
 
 

 
             
        pečat i potpis 
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IZJAVA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM, ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA 
I DRUGIM PROPISIMA U SKLADU S KOJIM MORA BITI IZRAĐEN 

 
 

Koprivnica, 30. studeni 2016. 

 

Ovlašteni inţenjer graĎevinarstva VEDRAN PETROVIĆ, dipl.ing.graĎ. 

zaposlen u trgovačkom društvu PETGRAD  d.o.o. Koprivnica, A. Starčevića 16/a 

 

upisan u Imenik ovlaštenih inţenjera graĎevinarstva prema rješenju od  26. siječnja 2008. pod rednim brojem 4032, 

klasa: UP/I-360-01/08-01/4032 

urbroj: 314-02-08-1 

 
 Na temelju stavka 2. članka 108. Zakona o gradnji (NN br. 153/13) dajem: 

IZJAVU br. 19/2016-R 

 

O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA 

S PROSTORNIM PLANOM I DRUGIM PROPISIMA U SKLADU S KOJIM MORA BITI IZRAĐEN 
 

 Prostorni planovi: 

 Prostorni plan ureĎenja Koprivničko-kriţevačke ţupanije (SG 8/01, 8/07, 13/12, 5/14) 

 Prostorni plan ureĎenja Općine Molve (SG 11/00, 5/04, 5/11, 8/14) 

za GLAVNI PROJEKT - graĎevinski „Poslovna graĎevina – uredski prostor i spremišta za potrebe selskog 

komunalnog društva“ u mjestu Molve, na k.č.br. 4469/1, k.o. Molve, za investitora Selsko komunalno društvo Molve 

d.o.o., a kojeg je izradila tvrtka Petgrad d.o.o. Koprivnica pod zajedničkom oznakom projekta (ZOP) 155/2016 iz 

studenog 2016. godine. 

 

 

 

         GLAVNI PROJEKTANT:  
         Vedran Petrović dipl.ing.graĎ. 
 
 
 
 
 

 
             
        pečat i potpis 
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POSEBNI UVJETI GRAĐENJA 
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ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 

 
1. Opis zahvata u prostoru    

 Građevina: Poslovna graĎevina - uredski prostor i spremišta za potrebe selskog komunalnog društva   

 Etaţnost: Pr+k 

 Tlocrtne dimenzije ( u najširim gabaritima ):  36.20 m × 16.20 m 

 Namjena: Uredski prostor i spremišta za potrebe selskog komunalnog društva   

 Lokacija: graĎevna čestica k.č.br. 4469/1, k.o. Molve (područje gospodarske namjene - industrijske) 

 Broj funkcionalnih cijelina: 1 

 Usklađenost sa prostornim planom: GraĎevina ispunjavaju sve uvjete prema Prostornom planu ureĎenja 

Koprivničko-kriţevačke ţupanije (SG 8/01, 8/07, 13/12, 5/14) te Prostornom planu ureĎenja Općine Molve 

(SG 11/00, 5/04, 5/11, 8/14) 

 Skupina u koju se razvrstava građevina: GraĎevina je svrstana u 3. skupinu graĎevina prema čl. 4. 

Zakonu o gradnji (NN 153/13). 

 

1.1. Opis projektirane građevine te ispunjavanje lokacijskih uvjeta gradnje 

Predmet planiranog zahvata u prostoru je gradnja poslovne graĎevine - uredski prostor i spremišta za 

potrebe selskog komunalnog društva. GraĎevina je smještena na graĎevnoj čestici k.č.br. 4469/1, k.o. 

Molve. GraĎevina se nalazi u graĎevinskom području gospodarske namjene- industrijske. Projektirana 

graĎevina se sastoji od jedne funkcionalne cjeline. 

GraĎevina ispunjavaju sve uvjete prema Prostornom planu ureĎenja Koprivničko-kriţevačke ţupanije 

(SG 8/01, 8/07, 13/12, 5/14) te Prostornom planu ureĎenja Općine Molve (SG 11/00, 5/04, 5/11, 8/14) te je 

svrstana u 3. skupinu graĎevina prema čl. 4. Zakonu o gradnji (NN 153/13). 

Tlocrtne dimenzije graĎevine u najširim gabaritima iznose 36,20 m  x 16,20 m. Visinki se sastoji od 

prizemlja i kata (Pr+k). Visina graĎevine iznosi 7,35 m, dok je ukupna visina graĎevine 9,09 m, a sve 

mjereno od najniţe točke ureĎenog terena. GraĎevinska (bruto) površina iznosi 706,32 m2, dok tlocrtna 

površina iznosi 586,44 m2. 

U graĎevini je predviĎeno zaposlenje pet radnika. GraĎevina je koncepirana kao grijani (zidani) uredski 

prostor na dvije etaţe (prizemlje+kat) te kao dva negrijana spremišta mehanizacije i alata u prizemlju sa 

prostorijom za odmor radnika. U uredskom prostoru predviĎeno je zaposlenje tri radnika, dok u spremištima 

dva radinka. Uredski prostor i je odvojen od negrijanog spremišta termoizoliranim nosivim zidom te 

protupoţarnim zaokretnim vratima.  

 Uredski prostor i spremište mehanizacije i alata 1 je natkriveno dvostrešnim krovištem, dok je spremište 

mehanizacije i alata 2 (sa sjeverozapadne strane graĎevine) natkriveno jednostrešnim krovištem.  

 

 GraĎevna čestica sastojati će se od zelenih, kolnih, pješačkih i parkirališnih površina te manipulativnih 

površina. Zelene površine sačinjavaju cca 70 % parcele i hortikulturno će se urediti. Planirani koeficijent 

izgraĎenosti parcele iznosi 0,09, a koeficijent iskorištenosti 0,11. Sa istočne strane parcele planira se parkiralište 

za smještaj 6 automobila. Izvest će se novi priključak predmetne graĎevne čestice (k.č.br. 4469/1, k.o. Molve) 

na prometnu površinu D210 (k.č.br. 4484, k.o. Molve) sa jugoistočne strane parcele investitora u širini od 6 m. 
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 GraĎevina je locirana na čestici na način da zadovoljava minimalne udaljenosti od meĎa prema 

spomenutim posebnim uvjetima te vodopravne uvjete izdane od Hrvatskih voda (udaljenost graĎevine 

minimalno 10 m od vanjske noţice nasipa vodotoka Zdelja), a sve vidljivo na situaciji na geodetskoj situaciji 

graĎevine i točki 1.2. zajedničkog tehničkog opisa. 

 

1.2. Smještaj građevine na građevnoj ĉestici 

 

 Građevna ĉestica: 4469/1, k.o. Molve 

 Oblik građevne ĉestice: nepravilni poligon 

 Površina građevne ĉestice: 6367 m² 

 Nagib terena građevne ĉestice: teren je preteţito ravan, sa manjim neravninama. 

 

 Vrsta građevine po ugrađenosti: samostojeća 

 Udaljenost građevine od međa građevne ĉestice: 

Sjeveroistok (k.č.br 4470, k.o. Molve): 6,00 m        

Sjeverozapad (k.č.br 4477, k.o. Molve): 12,68 m       

         (k.č.br 4273, k.o. Molve): 19,45 m       

Jugoistok (k.č.br 4484, k.o. Molve):   11,29 m   

Jugozapad (k.č.br 3889/4, k.o. Molve): 92,58 m         

Udaljenost graĎevine od vanjske noţice nasipa vodotoka Zdelja: 10,00 m 

 

             Iskazane su najkraće udaljenosti graĎevine od meĎa. Oblik i veličina novo planirane graĎevne čestice, kao i 

smještaj  novoplanirane graĎevine  na predmetnoj čestici  vidljivi su na situaciji ucrtanoj na geodetskoj situaciji graĎevine, 

koja je u sastavu grafičkog dijela arhitektonskog projekta. 

 

1.3. Namjena građevine 

 Poslovna građevina 

Uredski prostor i spremišta za potrebe selskog komunalnog društva   

 

1.4. Naĉin prikljuĉenja na prometnu površinu 

 Izvest će se novi priključak predmetne graĎevne čestice (k.č.br. 4469/1, k.o. Molve) na prometnu površinu D210 

(k.č.br. 4484, k.o. Molve) sa jugoistočne strane parcele investitora u širini od 6 m.  

 Detaljniji prikaz vidljiv je na situaciji ucrtanoj na geodetskoj situaciji graĎevine u grafičkom prikazu ovoga 

projekta, a sve prema posebnim uvjetima graĎenja Hrvatskih cesta d.o.o. 
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1.5. Naĉin prikljuĉenja na komunalnu infrastrukturu 

 GraĎevina će imati sljedeće priključke: 

 Električna energija – priključak na el. mreţu naselja 

 Voda – priključak na vodovodnu mreţu naselja 

 Plin - priključak na plinsku mreĎu naselja 

 Telefon – jedan priključak 

 

Elektriĉna energija 

 GraĎevina će biti priključena sa posebnog niskonaponskog izlaza transformatorske stanice 10(20)/0,4 

kV "Molve Brzdeljeva" koja će biti izgraĎena na posebnoj parceli. Iz TS biti će izveden poseban niskonaponski 

izlaz podzemnim kabelom XP00-A 4x240 mm2 do kabelskog razvodnog ormara (KRO-a). Sam priključak 

izvesti podzemnim kabelom XP00-A 4x25 mm2 iz novog kabelskog razvodnog ormara (KRO-a) do 

samostojećeg priključno-mjernog ormara (SPMO-a) koji će se postaviti na tromeĎu javne površine, predmetne 

parcele i k.č.br. 4470, k.o. Molve. Glavni vod od SPMO-a izvesti podzemnim kabelom PP00 4x10 mm2. Ovaj 

kabel završiti u glavnom razvodnom ormaru, GRO-u, koji će biti smješteni u prostoru spremišta, a sve prema 

elektrotehničkom projektu i uputama nadleţnog distributera. 

 

Prikljuĉak vode 

 Izvodi se novi vodovodni priključak PEHD d 110, te se 1,0 m nakon ulaska priključka u parcelu 

investitora izvodi vodonepropusna vodomjerna komora dimenzija dovoljnih za ugradnju hidrantskog i 

sanitarnog vodomjernog seta. Dimenzije vodomjerne komore i pozicija na parceli vidljivi su u grafičkom prilogu 

graĎevinskog projekta, a sve prema uputama nadleţnog distributera. 

Sanitarne i oborinske otpadne vode 

 Zbog nedostatka kanalizacijske infrastrukture graĎevina će fekalne otpadne vode prikupljati u dvodjelnu 

septičku taloţnicu na vlastitoj parceli. Dimenzije septičke taloţnice su 6,5 x 1,7 m, a volumen prihvata iznosi 

12.480 l. Sve dimenzije dvodjelne septičke taloţnice i pozicija na parceli vidljivi su u grafičkom prilogu 

graĎevinskog projekta, a potreban kapacitet u hidrauličkom proračunu kao dio tekstualnog dijela graĎevinskog 

projekta.. 

 Jedan dio krovnih voda prihvaća se na travnate površine predmetne parcele u vlasništvu investitora. 

Drugi dio voda iz oborinskih vertikala usmjeravama se vanjskim cjevovodom do upojnih bunara. U upojne 

bunare uljeva se i dio voda sa asfaliranih površina pristupne interne ceste preko slivnika sa taloţnicom. Bočna 

parkirna mjesta izvode se od travnatih opločnika. 
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Prikljuĉak plina 

 Na lokaciji izgradnje graĎevine izvedena je ulična plinska mreţa, srednjetlačni plinovod PEHD d63 mm 

sa radnim tlakom plina 2 bar (1.5 do 3 bar) poloţen u koridoru ceste uz sjeveroistočnu meĎu graĎevinske 

čestice.  

Za predmetnu graĎevinu izvest će se u zelenoj površini uz sjeveroistočnu stranu kolnog pristupa novi 

srednjetlačni plinski priključak PEHD 25x2.3 mm sa radnim tlakom plina 2 bar (1.5 do 3 bar), a sve prema 

strojarskom projektu i uputama nadleţnog distributera. 

 

Telefonski prikljuĉak 

 Uz postojeću prometnicu, koja vodi do predmetne graĎevine i dalje se nastavlja bit će poloţene dvije 

plastične cijevi promjera 50 mm za potrebe TK priključka. Na poziciji postojećeg HT-EKI_kabela koji prolazi 

drugom stranom ulice biti će montiran kabelski betonski zdenac (tipski D1) predviĎen s ţeljeznim poklopcem i 

oznakom za telefon.  

Ovaj će priključak graĎevine na telekomunikacijsku mreţu biti izveden linijom, podzemno, tanko što će 

telekomunikacijski kabel završiti u uvodnom telefonskom ormariću, ITO, odnosno GTO, koji će biti montirani na 

fasadi, okomito na liniju DTK, odnosno zdenac, a sve prema elektrotehničkom projektu. 

 

                 Kod izvedbe podzemnih priključaka voditi će se računa o minimalnim razmacima izmeĎu različitih instalacija 

                 Detaljnji opisi načina priključenja na pojedinu infrastrukturu se nalaze u mapama projekata koji su mjerodavni  

                 za iste. 

 

1.6. Podaci o pokusnom radu 

 Za projektiranu graĎevinu ne predviđa se pokusni rad. Nakon dovršenja izgradnje graĎevina i ishoĎenja  

              Uporabne dozvole, predmetna graĎevina se moţe koristiti. 

 

1.7. Mogućnost i uvjeti uporabe dijelova građevine prije dovršetka cijele građevine 

 Gradnja projektirane graĎevine predviĎena je u cijelosti i to sve u jednoj fazi, te se sukladno tome ne predviĎa 

uporaba niti dovršenje zasebnih dijelova graĎevine.  



 GraĎevina: Poslovna graĎevina - uredski prostor i spremišta za  

    potrebe selskog komunalnog društva 

  Investitor: Selsko komunalno društvo Molve d.o.o.  

Koprivnica, A.Starčevića 16a Projektant: Kristijan Garaj, dipl.ing.arh. 

                   tel. 048/ 492-994 Razina razrade:  Glavni projekt Mapa: Arhitektonski projekt 
                   fax.048/ 492-994                                                                 Broj TD: 155/2016      ZOP: 155/2016 
    

39 

   

 

D
a
tu

m
: 
  
v
e
lja

č
a
 2

0
1
5
. 

D
a
tu

m
: 
  
v
e
lja

č
a
 2

0
1
5
. 

U
m

no
ţa

va
nj

e,
 p

re
tis

ak
 i 

up
ot

re
ba

 iz
va

n 
na

m
je

ne
 i 

be
z 

od
ob

re
nj

a 
P

E
T

G
R

A
D

 d
.o

.o
.,
 K

op
riv

ni
ca

 n
ije

 d
op

uš
te

no
. 

  

K
op

riv
ni

ca
, s

tu
de

ni
 2

01
6.

 

 

1.8. Iskaz površina 

 

                     (prema Zakonu o prostornom ureĎenju (NN br. 153/13), te normi HRN ISO 9836) 

 

POSLOVNA GRAĐEVINA - UREDSKI PROSTOR I SPREMIŠTA ZA POTREBE SELSKOG KOMUNALNOG 

DRUŠTVA 

 

PRIZEMLJE: 

1. Vanjski podest    gres keramika      2,38 m² 
2. Hodnik     keramika    19,54 m² 
3. Ured 1     keramika    15,81 m² 
4. Ured 2     keramika    17,85 m² 
5. Ured 3     keramika    25,74 m² 
6. Čajna kuhinja    keramika      8,10 m² 
7. Predprostor Ţ WC-a   keramika      1,68 m² 
8. Ţenski WC    keramika      1,80 m² 
9. Predprostor M WC-a   keramika      1,68 m² 
10. Muški WC    keramika      1,80 m² 
11. Spremište mehanizacije i alata 1  beton   334,18 m² 
12. Prostor za odmor radnika   kermika     11,70 m² 
13. Spremište mehanizacije i alata 2  beton     92,65 m² 

  UKUPNO NETTO POVRŠINA PRIZEMLJA:               534,91 m² 
 

KAT: 

1. Stepenište   keramika       7,56 m² 
2. Sala za sastanke     keramika     94,10 m² 

  UKUPNO NETTO POVRŠINA KATA :               101,66 m² 

            

            

  SVEUKUPNA NETTO POVRŠINA GRAĐEVINE:              636,57 m2 

 
GraĎevinska (bruto) površina prizemlja      = 586,44 m2 

GraĎevinska (bruto) površina kata      = 119,88 m2 

            

Ukupna građevinska (bruto) površina građevine    = 706,32 m2 

 

Površina građevne ĉestice       = 6367 m2 

Tlocrtna površina        = 586,44 m2 

Planirani koeficijent izgrađenosti građevne ĉestice (kig)   = 0,09 

Planirani koeficijent iskorištenosti (kis)      = 0,11 

Zelena površina        = 70% 
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1.9.  Podaci za obraĉun komunalnog i vodnog doprinosa u skaldu sa posebnim propisima 

 

1.9.1. Volumen projektirane građevine 

 

Prizemlje 

7,30 x 16,20 x 3,13       =   370,15 m3 
4,80 x 4,00 x 3,04       =     58,37 m3 
(11,40 x 4,00 + 18,90 x 16,20) x (3,13 + 0,08 /2)    =1.115,14 m3 
(16,20 x 6,00) x (3,47 + 0,08 /2)      =   341,17 m3 
 
Kat 

7,30 x 16,20 x 4,06       =   480,14 m3 

22,90 x 16,20 x 4,15       =1.539,57 m3 
 
Krovište 

1,72 x 16,20 x 30,20 /2       =   420,69 m3 

6,00 x 1,28 x 16,20 /2       =     62,21 m3 
            
    UKUPNO:     =4.387,44 m³ 
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1.9.2. Grafiĉki prilozi 

 

Prizemlje 

 
 

Kat 
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Presjeci 
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2. Iskaz procijenjenih troškova građenja (kumulativno) 

VRSTA RADOVA 

 
UKUPNA BRUTO 

POVRŠINA GRAĐEVINE 
[m²] 

 
JEDINIĈNA CIJENA 

RADOVA 
[kn] 

 
UKUPNA CIJENA 

RADOVA 
 

[kn] 

GRAĐEVINSKO-OBRTNIĈKI  706,32 2.009,85 1.419.598,24 

UREĐENJE OKOLIŠA   215.000,00 

ELEKTROINSTALATERSKI 706,32 407,72 287.980,00 

STROJARSKI 706,32 128,37 90.670,80 

VODOVOD I KANALIZACIJA 706,32 56,63 40.000,00 

Sveukupna vrijednost gradnje (bez PDV-a)                                        2.053.249,04 

 

 
 
 
 
         GLAVNI PROJEKTANT:  
         Vedran Petrović dipl.ing.graĎ. 
 
 
 
 
 

 
             
        pečat i potpis 
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                            ARHITEKTONSKI PROJEKT  



 GraĎevina: Poslovna graĎevina - uredski prostor i spremišta za  

    potrebe selskog komunalnog društva 

  Investitor: Selsko komunalno društvo Molve d.o.o.  

Koprivnica, A.Starčevića 16a Projektant: Kristijan Garaj, dipl.ing.arh. 

                   tel. 048/ 492-994 Razina razrade:  Glavni projekt Mapa: Arhitektonski projekt 
                   fax.048/ 492-994                                                                 Broj TD: 155/2016      ZOP: 155/2016 
    

45 

   

 

D
a
tu

m
: 
  
v
e
lja

č
a
 2

0
1
5
. 

D
a
tu

m
: 
  
v
e
lja

č
a
 2

0
1
5
. 

U
m

no
ţa

va
nj

e,
 p

re
tis

ak
 i 

up
ot

re
ba

 iz
va

n 
na

m
je

ne
 i 

be
z 

od
ob

re
nj

a 
P

E
T

G
R

A
D

 d
.o

.o
.,
 K

op
riv

ni
ca

 n
ije

 d
op

uš
te

no
. 

  

K
op

riv
ni

ca
, s

tu
de

ni
 2

01
6.

 

UGOVOR O POSLOVNO-TEHNIĈKOJ SURADNJI 
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IZJAVA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM, ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA 

I DRUGIM PROPISIMA U SKLADU S KOJIM MORA BITI IZRAĐEN 

 
Izjava br.: 155/2016/S 

Koprivnica, 30. studeni, 2016. 

 

 

 

Ovlašteni arhitekt KRISTIJAN GARAJ, dipl.ing.arh. 

rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata od 14. travnja 2009. 

klasa: UP/I-350-07/09-01/3453 

urbroj: 314-01-07-1 

redni broj upisa: 3453 

 

  
 Temeljem stavka 2. članka 108. Zakona o gradnji  (NN br. 153/13) dajem: 

 

 
IZJAVU O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA  

S PROSTORNIM PLANOM, ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIM PROPISIMA U SKLADU S KOJIM MORA 
BITI IZRAĐEN 

 
 

Prostorni planovi: 

1. Prostorni plan ureĎenja Koprivničko-kriţevačke ţupanije (SG 8/01, 8/07, 13/12, 5/14) 

2. Prostorni plan ureĎenja Općine Molve (SG 11/00, 5/04, 5/11, 8/14) 

 

Odredbe: 

1. Zakona o prostornom ureĎenju (NN 153/13) 

2. Zakona o graĎenju (NN 153/13) 

 

za GLAVNI PROJEKT poslovne graĎevine - uredski prostor i spremišta za potrebe selskog komunalnog 

društva na k.č.br. 4469/1, k.o. Molve, investitora Selsko komunalno društvo Molve d.o.o., kojeg je izradila tvrtka Petgrad 

d.o.o. Koprivnica, pod brojem tehničke dokumentacije 155/2016 iz studenog 2016. godine. 

 

 
         PROJEKTANT:  
         Kristijan Garaj dipl.ing.arh. 

 
 
 
 

             
         pečat i potpis 
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1. TEKSTUALNI DIO 
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1. TEKSTUALNI DIO 

1.1. Tehniĉki opis  

 Opis projektirane građevine 

 Građevina: Poslovna graĎevina - uredski prostor i spremišta za potrebe selskog komunalnog društva   

 Etaţnost: Pr+k 

 Tlocrtne dimenzije ( u najširim gabaritima ):  36.20 m × 16.20 m 

 Namjena: Uredski prostor i spremišta za potrebe selskog komunalnog društva   

 Lokacija: graĎevna čestica k.č.br. 4469/1, k.o. Molve (područje gospodarske namjene - industrijske) 

 Broj funkcionalnih cijelina: 1 

 Opis funkcionalnih cijelina:  Poslovna graĎevina - uredski prostor i spremišta za potrebe selskog 

komunalnog društva sastoji se od jedne funkcionalne cijeline za zaposlenje pet radnika. GraĎevina je 

koncepirana kao grijani (zidani) uredski prostor na dvije etaţe (prizemlje+kat) te kao dva negrijana 

spremišta mehanizacije i alata u prizemlju sa prostorijom za odmor radnika. U uredskom prostoru 

predviĎeno je zaposlenje tri radnika, dok u spremištima dva radinka. 

  Kota ulaza u prizemlje uredskog prostora predviĎa se za visinu jedne stepenice, odnosno 17 cm 

povišena u odnosu na razinu ureĎenog vanjskog terena sa istočne strane. Ulaz se nalazi na jugoistočnoj 

strani graĎevine te se preko njega ulazi u hodnik koji povezuje tri ureda, sanitarije, čajnu kuhinju te dvokrako 

stepenište kojim se ostvaruje komunikacije izmeĎu prizemlja i kata. Na katu se nalazi sala za sastanke.  

 Uredski prostor i je odvojen od negrijanog spremišta termoizoliranim nosivim zidom te protupoţarnim 

zaokretnim vratima.  

 Ulaz u spremišta ostvaruje se elektopodiznim segmentnim vratima sa jugozapadne strane graĎevine. 

Kota ulaza je u ravnini konačno ureĎenog terena.  

 Uredski prostor i spremište mehanizacije i alata 1 je natkriveno dvostrešnim krovištem, dok je 

spremište mehanizacije i alata 2 (sa sjeverozapadne strane graĎevine) natkriveno jednostrešnim krovištem.  

 

 Usklađenost sa prostornim planom: GraĎevina ispunjavaju sve uvjete prema Prostornom planu ureĎenja 

Koprivničko-kriţevačke ţupanije (SG 8/01, 8/07, 13/12, 5/14) te Prostornom planu ureĎenja Općine Molve 

(SG 11/00, 5/04, 5/11, 8/14) 

 Skupina u koju se razvrstava građevina: GraĎevina je svrstana u 3. skupinu graĎevina prema čl. 4. 

Zakonu o gradnji (NN 153/13). 

 

 Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova za projektiranu građevinu 

 Sukladno Zakonu o prostornom ureĎenju (NN 153/13) i Zakonu o gradnji (NN 153/13) graĎevina mora biti 
projektirana i izgraĎena tako da udovoljava zdravstvenim uvjetima i ne ugroţava graĎane i okoliš, posebice 
uslijed: 

 oslobaĎanja opasnih plinova, para i drugih štetnih tvari (zagaĎivanja zraka i sl.) 

 opasnih zračenja 

 zagaĎivanja voda i tla 

 neodgovarajućeg odvoĎenja otpadnih voda, dima, plinova te tekućeg otpada 
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 nepropisnog postupanja s krutim otpadom 

 sakupljanja vlage u dijelovima graĎevine ili na površinama unutar graĎevine 

   IzvoĎač je duţan graditi u skladu s graĎevinskom dozvolom, Zakonom o prostornom ureĎenju (NN153/13), 
Zakonom o gradnji (NN 153/13), tehničkim propisima, posebnim propisima, pravilima struke i pri tome: 

 povjeriti izvoĎenje graĎevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju 
propisane uvjete a izvoĎenje tih radova, odnosno obavljanje poslova; 

 adove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi za graĎevinu, zahtjevi propisani za 
energetska vojstva zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za graĎevinu 

 ugraĎivati graĎevne i druge proizvode te postrojenja u skladu s Zakonom o gradnji (NN 
153/13) i posebnim propisima; 

 osigurati dokaze o svojstvima ugraĎenih graĎevnih proizvoda u odnosu na njihove 
bitne značajke, okaze o sukladnosti ugraĎene opreme i/ili postrojenja prema 
posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odreĎenih dijelova graĎevine s temeljnim 
zahtjevima za graĎevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o 
provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom 
izvoĎenja graĎevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove graĎevine i za radove 
koji su u tijeku odreĎena ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom; 

 gospodariti graĎevnim otpadom nastalim tijekom graĎenja na gradilištu sukladno 
propisima koji ureĎuju gospodarenje otpadom; 

 uporabiti i/ili zbrinuti graĎevni otpad nastao tijekom graĎenja na gradilištu sukladno 
propisima koji ureĎuju gospodarenje otpadom; 

 sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima odrţavanja graĎevine. 

   Kvaliteta upotrijebljenog graĎevinskog materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda te kvaliteta izvedenih 
radova mora odgovarati uvjetima po vaţećim tehničkim propisima, normama, uvjetima iz glavnog projekta. 
Ako nije navedena niti jedna norma, obvezna je primjena odgovarajućih EN (europska norma). Ako se u 
meĎuvremenu neka norma ili propis stavi izvan snage, vaţit će zamjenjujuća norma ili propis. 

   IzvoĎač moţe predloţiti primjenu priznatih tehničkih pravila (normi) neke inozemne normizacijske ustanove 
(ISO, EN, DIN, ASTM...) uz uvjet pisanog obrazloţenja i odobrenja nadzornog inţenjera. Tu promjenu 
odobrava nadzorni inţenjer uz suglasnost projektanta. 

   Za sve materijale i proizvode o kojima ovisi ispunjavanje bitnih zahtjeva za graĎevinu, izvoĎač je duţan 
osigurati dokaz uporabljivosti prema Zakonu o gradnji ili drugim zakonima, npr. potvrdu (certifikat) prema 
naredbi o obvezatnom certificiranju (ZON). 

   Svi materijali i proizvodi bez obzira na vrstu i količinu bit će odobreni ako zadovoljavaju odredbe tehničkih 
uvjeta te ako su proizvedeni prema vaţećim normama i tehničkim propisima. 

   GraĎevni proizvod moţe se trajno ugraĎivati samo ako je dokazana njegova uporabljivost na način propisan 
u Zakonu o gradnji i drugim posebnim propisima. 
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   GraĎevni proizvod je uporabljiv ako njegova svojstva udovoljavaju bitnim zahtjevima za graĎevinu, a 
odreĎena su tehničkim specifikacijama. Dokaz uporabivosti izvoĎač će predati nadzornom inţenjeru u 
originalu. 

   Uporabljivost graĎevnog proizvoda dokazuje se ocjenjivanjem sukladnosti graĎevnog proizvoda s tehničkim 
specifikacijama, a što se dokazuje originalnom potvrdom (certifikatom). 

   Tu dokaznu dokumentaciju u originalu izvoĎač je duţan pravodobno dostaviti nadzornom inţenjeru na 
odobrenje. 

   Kontrola kvalitete i upravljanja kvalitetom provodi se putem laboratorijskih ispitivanja materijala, 
poluproizvoda i gotovih proizvoda kao i ispitivanjem izvedenih radova ’in situ’. 

   IzvoĎač je duţan radove izvoditi po redoslijedu kojim se osigurava kvalitetno izvoĎenje te o izvoĎenju 
pojedinih faza na vrijeme obavještavati nadzornog inţenjera radi utvrĎivanja kvalitete. 

   U tijeku izvedbe radova, izvoĎač je duţan obavljati sva potrebna prethodna ispitivanja i tekuća ispitivanja po 
vrsti, obujmu i vremenu kako je to predviĎeno uvjetima ugovora. 

   Rezultate ispitivanja duţan je izvoĎač dostaviti nadzornom inţenjeru. 

   Nadzorni inţenjer provodi kontrolna ispitivanja. Za konačnu ocjenu kvalitete materijala i radova mjerodavni 
su rezultati kontrolnog ispitivanja. 

   Ukoliko rezultati kontrolnih ispitivanja pokaţu da kvaliteta upotrijebljenih materijala i izvedenih radova ne 
odgovara zahtijevanim uvjetima, nadzorni inţenjer je duţan izdati nalog izvoĎaču da nekvalitetan materijal 
zamjeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje. 

   IzvoĎač je duţan da o svom trošku postupi po nalogu nadzornog inţenjera i izvede radove. 

   Ako izvoĎač i pored upozorenja i zahtjeva nadzornog inţenjera da otkloni uočene nedostatke nastavi sa 
nekvalitetnim izvoĎenjem radova, nadzorni inţenjer će radove obustaviti i o tome obavijestiti naručitelja. 

   Ako je na ovaj način dovedena u pitanje stabilnost graĎevine, ţivot ljudi ili susjedne graĎevine, naručitelj ima 
pravo zahtijevati da izvoĎač poruši izvedene radove i da ih ponovo izvede o svom trošku na način koji je 
ugovoren. 

   S izvoĎenjem radova moţe se ponovo nastaviti kada izvoĎač poduzme i sprovede odgovarajuće mjere 
kojima se prema nalazu nadzornog inţenjera osigurava kvalitetno izvoĎenje radova. 

   Nadzorni inţenjer priznaje u realizaciji izvoĎača samo kvalitetno izvedene radove. 

   Troškove prethodnih i tekućih ispitivanja graĎevinskog materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda snosi 
izvoĎač. 

   Svaki pojedini rad koji se kasnije ne moţe kontrolirati u pogledu količina i kvalitete more biti odmah 
pregledan od nadzornog inţenjera, a podaci o tome upisuju se u graĎevinski dnevnik i graĎevinsku knjigu. 
IzvoĎač je duţan na vrijeme obavijestiti nadzornog inţenjera o postojanju takvih radova jer u protivnom, 
nadzorni inţenjer moţe odbiti priznavanje takvih radova ili ih obračunati prema svojim podacima ili procjeni. 
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   IzvoĎač je duţan da na zahtjev nadzornog inţenjera obavi potrebna otkrivanja ili otvaranja izvršenih radova, 
radi naknadnog pregleda i ispitivanja. Poslije obavljenih pregleda i ispitivanja izvoĎač je duţan da mjesta na 
kojima su provedena otkrivanja i ispitivanja sanira prema uputama nadzornog inţenjera. 

   Troškove otklanjanja, saniranja i naknadnih ispitivanja snosi naručitelj u slučaju ako se naknadnim 
pregledom ustanovi da su pokriveni radovi izvedeni u skladu s ugovorom. U protivnom slučaju troškove 
snosi sam izvoĎač. 

   IzvoĎač je duţan da prije dopreme, odnosno upotrebe odgovarajućih graĎevinskih materijala, poluproizvoda 
i gotovih proizvoda osigura uvjerenje o prethodnim ispitivanjima kvalitete od stručne, odnosno ovlaštene 
organizacije. U slučaju pozitivnih rezultata prethodnih ispitivanja i ako se vizualnim pregledom ne ustanove 
nedostaci, nadzorni inţenjer će odobriti upotrebu upisom u graĎevinski dnevnik. 

   IzvoĎač je duţan pribaviti atest kada je to propisano 

   IzvoĎač radova ne smije upotrebljavati graĎevinske materijale bez odobrenja nadzornog inţenjera, a u 
slučaju da ih upotrijebi, snosi rizik i troškove koji mogu iz te osnove nastati. 

   IzvoĎač je odgovoran za upotrebu materijala i opreme koji ne odgovaraju ugovorenoj ili propisanoj kvaliteti. 

   IzvoĎač je duţan upozoriti naručitelja na uočene ili utvrĎene nedostatke i onog materijala i opreme koje je 
naručitelj nabavio ili izabrao. 

   Nadzorni inţenjer ima pravo da na ime nekvalitetno izvedenih radova zadrţi odgovarajuće iznose od 
privremene obračunske ili okončane situacije u visini vrijednosti nekvalitetno izvedenih radova, sve do 
potpunog otklanjanja nedostataka. 

   Detaljan opis izvoĎenja pojedinih graĎevinsko-obrtničkih radova nalazi se u poglavlju PROGRAM 
KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE. 
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 Oblik i veliĉina građevne ĉestice 

 Građevna ĉestica: 4469/1, k.o. Molve 

 Oblik građevne ĉestice: nepravilni poligon 

 Površina građevne ĉestice: 6367 m² 

 Nagib terena građevne ĉestice: teren je preteţito ravan, sa manjim neravninama. 

 Vrsta građevine po ugrađenosti: samostojeća 

 Udaljenost građevine od međa građevne ĉestice: 

Sjeveroistok (k.č.br 4470, k.o. Molve): 6,00 m        

Sjeverozapad (k.č.br 4477, k.o. Molve): 12,68 m       

         (k.č.br 4273, k.o. Molve): 19,45 m       

Jugoistok (k.č.br 4484, k.o. Molve):   11,29 m   

Jugozapad (k.č.br 3889/4, k.o. Molve): 92,58 m         

Udaljenost graĎevine od vanjske noţice nasipa vodotoka Zdelja: 10,00 m 

              

Iskazane su najkraće udaljenosti graĎevine od meĎa. Oblik i veličina novo planirane graĎevne čestice, kao i 

smještaj  novoplanirane graĎevine  na predmetnoj čestici  vidljivi su na situaciji ucrtanoj na geodetskoj situaciji 

graĎevine, koja je u sastavu grafičkog dijela arhitektonskog projekta. 

 

 Namjena, veliĉina i građevinska (bruto) površina građevine s brojem funkcionalnih jedinica 

 Građevina: Poslovna graĎevina - uredski prostor i spremišta za potrebe selskog komunalnog društva   

 Etaţnost: Pr+k 

 Tlocrtne dimenzije ( u najširim gabaritima ):  36.20 m × 16.20 m 

 Namjena: Uredski prostor i spremišta za potrebe selskog komunalnog društva   

 Lokacija: k.č.br. 4469/1, k.o. Molve 

 Broj funkcionalnih cijelina: 1 

 

GraĎevinska (bruto) površina prizemlja      = 586,44 m2 

GraĎevinska (bruto) površina kata      = 119,88 m2 

            

Ukupna građevinska (bruto) površina građevine    = 706,32 m2 

 

Površina građevne ĉestice       = 6367 m2 

Tlocrtna površina        = 586,44 m2 

Planirani koeficijent izgrađenosti građevne ĉestice (kig)   = 0,09 

Planirani koeficijent iskorištenosti (kis)      = 0,11 

Zelena površina        = 70% 

Visina sljemena graĎevine od najniţe kote ureĎenog terena (ukupna 
visina graĎevine) 

= 9,09 m 

Visina vijenca graĎevine od najniţe kote ureĎenog terena (visina 
graĎevine) 

= 7,35 m 
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 Naĉin prikljuĉenja građevinske ĉestice na prometnu površinu 

  Izvest će se novi priključak predmetne graĎevne čestice (k.č.br. 4469/1, k.o. Molve) na prometnu površinu 

D210 (k.č.br. 4484, k.o. Molve) sa jugoistočne strane parcele investitora u širini od 6 m.  

  Detaljniji prikaz vidljiv je na situaciji ucrtanoj na geodetskoj situaciji graĎevine u grafičkom prikazu ovoga 

projekta, a sve prema posebnim uvjetima graĎenja Hrvatskih cesta d.o.o. 

 Zbrinjavanje otpada 

Komunalni otpad razvrstava se i deponira na način propisan od ovlaštenog komunalnog poduzeća, koje ga 
prikuplja i odvozi otpad u skladu s Odlukom o komunalnom redu. 
 

 Naĉin prikljuĉenja građevine na komunalnu i drugu infrastrukturu 

 GraĎevina će imati sljedeće priključke: 

 Električna energija – priključak na el. mreţu naselja 

 Voda – priključak na vodovodnu mreţu naselja 

 Plin - priključak na plinsku mreĎu naselja 

 Telefon – jedan priključak 

 

 Elektriĉna energija 

 GraĎevina će biti priključena sa posebnog niskonaponskog izlaza transformatorske stanice 10(20)/0,4 

kV "Molve Brzdeljeva" koja će biti izgraĎena na posebnoj parceli. Iz TS biti će izveden poseban niskonaponski 

izlaz podzemnim kabelom XP00-A 4x240 mm2 do kabelskog razvodnog ormara (KRO-a). Sam priključak izvesti 

podzemnim kabelom XP00-A 4x25 mm2 iz novog kabelskog razvodnog ormara (KRO-a) do samostojećeg 

priključno-mjernog ormara (SPMO-a) koji će se postaviti na tromeĎu javne površine, predmetne parcele i k.č.br. 

4470, k.o. Molve. Glavni vod od SPMO-a izvesti podzemnim kabelom PP00 4x10 mm2. Ovaj kabel završiti u 

glavnom razvodnom ormaru, GRO-u, koji će biti smješteni u prostoru spremišta, a sve prema elektrotehničkom 

projektu i uputama nadleţnog distributera. 

 

 Prikljuĉak vode 

 Izvodi se novi vodovodni priključak PEHD d 110, te se 1,0 m nakon ulaska priključka u parcelu 

investitora izvodi vodonepropusna vodomjerna komora dimenzija dovoljnih za ugradnju hidrantskog i sanitarnog 

vodomjernog seta. Dimenzije vodomjerne komore i pozicija na parceli vidljivi su u grafičkom prilogu 

graĎevinskog projekta, a sve prema uputama nadleţnog distributera. 

 Sanitarne i oborinske otpadne vode 

 Zbog nedostatka kanalizacijske infrastrukture graĎevina će fekalne otpadne vode prikupljati u 

dvodjelnu septičku taloţnicu na vlastitoj parceli. Dimenzije septičke taloţnice su 6,5 x 1,7 m, a volumen prihvata 

iznosi 12.480 l. Sve dimenzije dvodjelne septičke taloţnice i pozicija na parceli vidljivi su u grafičkom prilogu 

graĎevinskog projekta, a potreban kapacitet u hidrauličkom proračunu kao dio tekstualnog dijela graĎevinskog 

projekta.. 
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 Jedan dio krovnih voda prihvaća se na travnate površine predmetne parcele u vlasništvu investitora. 

Drugi dio voda iz oborinskih vertikala usmjeravama se vanjskim cjevovodom do upojnih bunara. U upojne 

bunare uljeva se i dio voda sa asfaliranih površina pristupne interne ceste preko slivnika sa taloţnicom. Bočna 

parkirna mjesta izvode se od travnatih opločnika. 

 Prikljuĉak plina 

 Na lokaciji izgradnje graĎevine izvedena je ulična plinska mreţa, srednjetlačni plinovod PEHD d63 mm 

sa radnim tlakom plina 2 bar (1.5 do 3 bar) poloţen u koridoru ceste uz sjeveroistočnu meĎu graĎevinske 

čestice.  

Za predmetnu graĎevinu izvest će se u zelenoj površini uz sjeveroistočnu stranu kolnog pristupa novi 

srednjetlačni plinski priključak PEHD 25x2.3 mm sa radnim tlakom plina 2 bar (1.5 do 3 bar), a sve prema 

strojarskom projektu i uputama nadleţnog distributera. 

 

 Telefonski prikljuĉak 

 Uz postojeću prometnicu, koja vodi do predmetne graĎevine i dalje se nastavlja bit će poloţene dvije 

plastične cijevi promjera 50 mm za potrebe TK priključka. Na poziciji postojećeg HT-EKI_kabela koji prolazi 

drugom stranom ulice biti će montiran kabelski betonski zdenac (tipski D1) predviĎen s ţeljeznim poklopcem i 

oznakom za telefon.  

Ovaj će priključak graĎevine na telekomunikacijsku mreţu biti izveden linijom, podzemno, tanko što će 

telekomunikacijski kabel završiti u uvodnom telefonskom ormariću, ITO, odnosno GTO, koji će biti montirani na 

fasadi, okomito na liniju DTK, odnosno zdenac, a sve prema elektrotehničkom projektu. 

 

Kod izvedbe podzemnih priključaka voditi će se računa o minimalnim razmacima izmeĎu različitih instalacija 

Detaljnji opisi načina priključenja na pojedinu infrastrukturu se nalaze u mapama projekata koji su mjerodavni 

za iste. 

 

 Uređenje građevne ĉestice, osobito zelenih i parkirališnih površina 

  GraĎevna čestica sastojati će se od zelenih, kolnih, pješačkih i parkirališnih površina te manipulativnih površina. 

Zelene površine sačinjavaju cca 70 % parcele i hortikulturno će se urediti. Kolne i pješačke površine parcele 

zajedno sa manipulativnom površinom za okretanje vozila do 19 m duţine predviĎaju se izvesti asfaltom BNHS 

22 A-d=6 cm, AC 22 base (5070), dok će se parkirna mjesta izvesti travnatim opločnicima. 

 Teren graĎevinske čestice (k.č.br. 4469/1, k.o. Molve), nakon izgradnje predmetne graĎevine, potrebno je 

urediti i uskladiti sa terenom predmetne i ostalih susjednih graĎevinskih čestica. Sa istočne strane parcele 

planira se parkiralište za smještaj 6 automobila. 

 Odvodnja oborinskih voda sa asfaltiranih površina vrši uljevanjem u upojne bunare preko slivnika sa taloţnicom.  

 

 Oblikovanje, konstrukcija i obrada građevine 
 

        TEMELJI         

Temelji graĎevine zidanog kubusa će se izvesti armiranobetonskim trakastim temeljima dimenzija b/h=60/75 cm 

ispod nosivih zidova graĎevine. Podna ploča debljine d=15 cm naljeţe na trakaste temelje.  

Stupovi jednostrešnog i dvostrešnih okvira temeljeni su na temeljima samcima meĎusobno povezanih trakastim 

temeljem. U osi A i osi 2 iznad podne ploče izvodi se a.b. zid visine 2,0 m armaturom povezan sa trakastim 
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temeljem. Podna ploča spremišta je promjenjive debljine (d=15-23cm) kako bi se postigao nagib od 0,5% . 

PredviĎena je radna dilatacija iste.  

Ukupna dubina ukapanja temelja od konačno zaravnatog terena iznosi 0,9 m (ne računajući podloţni beton). 

Temelji s betoniraju na ranije izvedeni podloţni beton debljine 10 cm.  

 

 MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA 

MeĎukatna konstrukcija (zidani kubus) će biti izvedena iz armirano-betonska ploča debljine 20 cm. 

Vertikalna komunikacija izmeĎu prizemlja i kata je dvokrako a.b. stubište sa pločom debljine 14 cm. 

 

 ZIDOVI 

Nosivi zidovi predviĎeni su od šuplje opeke debljine d= 29 cm u kombinaciji sa a.b. horizontalnim i vertikalnim 

serklaţima. Pregradni zidovi bit će izvedeni opekom d=10 cm. 

 

 NOSIVA ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA 

  Osni raspon dvostrešnog čeličnog okvira iznosi 15,7 m, nagib rešetke je 12°, a visina rešetke iznosi 

2,17 m. Osni raspon glavnih nosača iznosi 5,7 m. Stup HE220B dvostrešnog čeličnog okvira upet je u temelje, a 

na njega je zglobno spojena čelična rešetka sa ispunama od kvadratnih čeličnih profila osim kod okvira zabata 

gdje je umjesto rešetke prečka kvadratnog čeličnog profila. 

IzmeĎu glavnih stupova zabatne strane postavljaju se sekundarni stupovi kvadratnog čeličnog profila 

120x5,0 mm. 

Na stupove naljeţu profili UPN 120 kao fasadne podroţnice.  

Na gornju pojasnicu naljeţu profili UPN 120 odnosno UPN 160 iznad zidanih zabata kao kontinuirane 

krovne podroţnice. 

 Kod jednostrešnog čeličnog okvira osni raspon iznosi 6,0 m. Nagib punostjene prečke iznosi 12°. 

Stup HE220B jednostrešnog čeličnog okvira upet je u temelje, a na njega je zglobno spojena ponostjena 

čelična prečka od profila IPE220. Na prečku okvira naljeţu profili UPN 120 kao kontinuirane krovne 

podroţnice. Prečka se zglobno spaja na stup zabata dvostrešnog krovišta. Na stupove naljeţu profili UPN 

120 kao fasadne podroţnice.  

 

 KROVIŠTE 

         Krovište će biti izvedeno kao višestrešno; dvostrešno krovište visine sljemena 9,09 m od ureĎenog terena 

nagiba 12° te jednostrešno krovište sa sjeverozapadne strane graĎevine visine 4,83 m takoĎer nagiba 12°. 

Pokrov je pocinčani, plastificirani lim T 40/205. 

 

 ZAVRŠNA OBRADA PODOVA I ZIDOVA 

Podovi – završna obrada podova će ovisiti o namjeni istih. Podovi zidanog dijela graĎevine će biti izvedeni iz 

keramičkih pločica, dok će se u spremištima izvesti od zaglaĎenog betona u padu 0,5% prema jugozapadnoj 

strani graĎevine. 

 

Zidovi – završna obrada zidova će ovisiti o namjeni istih. Zidovi od blok opeke će biti završno obraĎeni sa 

vapneno cementnom ţbukom. Svi zidovi i će biti obojani sa disperzivnim bojama za unutrašnje zidove, osim 

zidova u muškom i ţenskom WC-u gdje će se postaviti kao završna obloga keramičke pločice.  

Vertikalne plohe se zatvaraju pocinčanim, plastificiranim limom T 40/205. 
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 FASADA  

Fasada grijanog dijela graĎevine će biti izvedena iz kamene vune FKDS debljine 10 cm sa završnim premazom 
iz polimerne ţbuke te ţbuke na bazi akrilata. Negrijani dio graĎevine (spremišta) biti će obloţeni pocinčanim, 
plastificiranim limom T 40/205. Nosivi zid izmeĎu grijanog i negrijanog dijela graĎevine takoĎer će biti 
termoizoliran kamenom vunom debljine 10 cm.  
 

 STOLARIJA 

Prozori -   PVC, ostakljenje IZO staklom 4+14+4 cm, punjeno argonom, sa LOW-E    

  oblogom. Prirodno osvjetljenje u spremištima je osigurano lexan pločama 

Vanjska vrata uredskog prostora -  PVC  

Unutarnja vrata – hrast I klase (na granici grijani-negrijani dio protupoţarna aluminijska zaokretna  vrata) 

Vanjska vrata spremišta -  elektropodizna segmetna vrata sa ugraĎenim pješačkim vratima 

 
 

   GRAĐEVNI ELEMENTI 
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 Mjere zaštite okoliša 

             Obzirom na namjenu graĎevine nema sadrţaja niti načina korištenja kojim bi se ugroţavao okoliš 

 Mjere zaštite od poţara 

 Otpornost na poţar nosivih konstrukcija 

Otpornost na poţar nosivih konstrukcija objekta osigurava da se u slučaju poţara tijekom odreĎenog vremena 
očuva nosivost konstrukcije objekta i omogućava da se osobe zatečene u objektu neozlijeĎeno napuste objekt, 
odnosno da se omogući njihovo spašavanje. 

 
Glavna nosiva konstrukcija graĎevine je kombinacija čeličnih okvira te od blok opeke i armiranog betona d=30 cm, 

dok su pregradni zidovi od blok opeke d=10 cm.  
 
Kontrolom prema HRN DIN 4102, dio 4 i dio 2 utvrĎuje se da projektirane dimenzije konstrukcije udovoljavaju  

vrijednostima potrebne vatrootpornosti. 
 
Navedene otpornosti na poţar zadovoljavaju uvjete za otpornost na poţar nosivih konstrukcija, te u slučaju poţara 

osiguravaju konstrukciju graĎevine i omogućavaju da osobe zatečene u graĎevini neozlijeĎeno napuste 
graĎevinu, odnosno omogućavaju njihovo spašavanje. 

 

 Vatrogasni pristupi 
 
Kolni pristup na graĎevine omogućen je iz drţavne ceste D210. Osigurani su vatrogasni pristupi do graĎevine kako 

bi se vatrogasnoj tehnici omogućio dohvat otvora na vanjskim zidovima radi spašavanja osoba i gašenja 
poţara. Vatrogasni pristup zadovoljava uvjete glede širine, nosivosti te katnosti graĎevine. 

 

 Elektriĉne instalacije 

Zaštitne mjere od poţara na električnim instalacijama osiguravaju se pravilnim dimenzioniranjem vodiča s        

obzirom na strujno opterećenje i struju kratkog spoja. Tehnička rješenja zaštite od poţara vezana uz električne   

instalacije i ureĎaje ostvaruje se: 

- načinom napajanja električnom energijom 
- mogućnošću isključenja dijela ili cijele instalacije 
- pravilnim izborom i dimenzioniranjem instalacije 
- zaštitom gorivih dijelova objekta i predmeta od toplinskog utjecaja 
- zaštitom od struje kratkog spoja i preopterećenja 
- zaštitom dijelova pod naponom od izravnog dodira 
- zaštitom od neizravnog dodira dijelova pod naponom 
- izjednačavanjem potencijala meĎu pojedinim dijelovima objekta. 
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 Plinske instalacije i grijanje 

Opasnost od eksplozije primarna je opasnost kod plinskih instalacija obzirom na karakteristike radnog medija. 
Odabranim tehničkim rješenjem, izborom opreme i materijala postiţe se potpuno zatvoreni sistem koji ne 
dozvoljava propuštanje medija u okoliš, što predstavlja osnovnu zaštitu glede zaštite od poţara i eksplozije.  U 
graĎevini će se vršiti opskrba prirodnim plinom jednog kondeznacijskog grijača za grijanje i protočnu pripremu 
PTV i jednog kuhinjskog kombiniranog štednjaka sa tri plinska plamenika. 

 

 Primjenjeni propisi 

Zakon o zaštiti od poţara (Narodne novine broj 92/10) 
Pravilnik o razvrstavanju graĎevina, graĎevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroţenosti od poţara   
(NN 62/94 i 32/97) 
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

 

 Drugi elementi bitni za zahvat u prostoru (prema posebnim propisima) 

              Nema drugih elemenata koji su bitni za zahvat u prostoru 

 Uvjeti bitni za provedbu zahvata u prostoru 

Nema bitnih uvjeta za provedbu zahvata u prostoru, odnosno uobičajeni su – provedba mjera zaštite na radu 

prema posebnom zakonu. 

 Sanitarno-tehniĉki uvjeti i uvjeti zaštite od buke 

Predmetna graĎevina projektirana je na način kako bi se zadovoljili sanitarno-tehnički uvjeti i uvjeti zaštite od 

buke. 

 Namjena graĎevine je uredski prostor i spremišta mehanizacije i alata te se ne predviĎa skladištenje kemikalija 

i opasnih tvari. Ukoliko prilikom korištenja graĎevine doĎe do potrebe za korištenjem istih, potrebno je primjeniti 

odredbe: Zakona o kemikalijama (NN 18/13) i Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, 

stavljanja na trţište i korištenja opasnih kemikalija (NN 99/13, 157/13 i 122/14).  

TakoĎer su zadovoljeni uvjeti zaštite od buke na način opisan u elaboratu zaštite od buke koji je sastavni dio 

ovog projekta.  

 Vijek uporabe građevine i uvjeti za njeno odrţavanje 

PredviĎa se da se tijekom korištenja graĎevine, izvedene predviĎenim materijalima (beton, opeka, drvo, čelik, 
glina, lim, PVC, hidroizolacija), uz adekvatno odrţavanje, neće ugroziti njena trajnost, niti stabilnost tla na 
okolnom zemljištu, prometne površine, komunalne i druge instalacije. 

GraĎevina je projektirana tako da tijekom korištenja različita djelovanja neće prouzročiti deformacije dijelova 
zgrade u nedopuštenom stupnju, oštećenja graĎevinskog dijela ili opreme, a u slučaju poţara očuvati će se 
nosivost konstrukcije tijekom odreĎenog vremena utvrĎenog posebnim propisom. 

Svi dijelovi graĎevine izloţeni djelovanju oborinske vode i agresivnog tla zaštićeni su ugradbom u manje 
osjetljive materijale, oblogama ili antikorozivnim premazima. 
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Za lakše i jednostavnije redovito odrţavanje zgrade bitni su uvjeti kvalitetne izvedbe slijedećih završnih radova: 
hidroizolacije, termoizolacije, limarski i krovopokrivački radovi, završne podne i zidne obloge i instalacije. 
Kvalitetnom izvedbom navedenih radova bitno će se smanjiti moguće štete i troškovi odrţavanja. 

Na predmetnoj zgradi potrebno je provoditi redoviti pregled limarskih opšava, te utvrditi kvalitet limarskih 
spojeva, sva brtvljenja, eventualne deformacije opšava i otkloniti onečišćenja u odvodima. Pregledom obuhvatiti 
sve spojne elemente i limarske završetke obraĎene silikonskim kitom.  

Sva eventualna mehanička oštećenja termofasade potrebno je sanirati radi spriječavanja daljnih oštećenja 
djelovanjem vlage. Klupčice i limarske okapnice, s kojih će se eventualno pojaviti tragovi curenja po fasadi, 
treba doraditi ili zamijeniti. 

Provoditi redovito premazivanje vanjskih bravarskih elemenata (ograde). 

Vanjska lazurirana drvena stolarija traţi redovito odrţavanje novim premazima. 

Potrebno je provoditi redovitu kontrolu elektroinstalacija i gromobrana u propisanim vremenskim razdobljima. 

Uz predviĎene mjere odrţavanja graĎevine predviĎeni vijek trajanja je 50 godina 

Održavanje pojedinih dijelova stambene građevine 

 KROVIŠTE 

Minimalno 2 puta godišnje kontrolirati stanje pokrovnog materijala. 

Minimalno 2 puta godišnje kontrolirati stanje limarije, te po potrebi zamijeniti dotrajale elemente. 

Svakih 30 godina zamijeniti cjelokupni pokrovni materijal. 

Svakih 25 godina zamijeniti cjelokupnu limariju. 

 ZIDOVI 

Minimalno 2 puta godišnje kontrolirati stanje graĎevnog materijala, po potrebi zamjena istog.  

 PODOVI 

Minimalno 2 puta godišnje kontrolirati stanje keramičkih podova te ih po potrebi zamijeniti. 

Minimalno 2 puta godišnje kontrolirati stanje podova od betonskih predgotovljenih elemenata te ih po potrebi 

zamijeniti. 

 

 PROZORI 

Minimalno 2 puta godišnje kontrolirati stanje prozora, te po potrebi zamijeniti dotrajale. 

Svakih 30 godina izvesti zamjenu vanjske stolarije. 

 VRATA 

Minimalno 2 puta godišnje kontrolirati stanje vanjskih vrata s okovom i dovratnicima, te po potrebi podmazati i 

zamijeniti dotrajale. 

 

 Ušteda energije i toplinska zaštita 

Sukladno pravilniku o energetskom certificiranju zgrada (NN 48/14, 150/14) i tehničkom propisu o racionalnoj uporabi 

energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 97/2014, 130/2014), na graĎevini se izvodi toplinska izolacija prema 

Elaboratu uštede energije i toplinske zaštite graĎevine .  
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1.2. OPĆE ODREDBE 

Uvod 

 
Ovi tehnički uvjeti graĎenja propisuju opće odredbe za izvedbu graĎevinskog dijela radova na izgradnji predmetne 
graĎevine, te minimalne zahtjeve kvalitete za materijale, proizvode i radove koji se koriste kod izvoĎenja radova. 
 

Norme za materijale, opremu i radove 

 
Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izraĎeni u skladu s normama i tehničkim propisima navedenim u 
projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena odgovarajućih hrvatskih normi 
odnosno europskih normi. Ako se u meĎuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vaţit će zamjenjujuća norma ili 
propis. 
IzvoĎač moţe predloţiti alternativne materijale ili opremu od projektiranih i ugovorenih pod uvjetom da posjeduju istu 
kvalitetu i svojstva ili da su slične kvalitete i svojstava i u skladu s priznatim tehničkim pravilima (normama), te da 
ispunjavaju bitne zahtjeve za graĎevine prema Zakonu o gradnji (NN 153/13). Za predloţeni alternativni materijal ili 
opremu izvoĎač će podnijeti dokumentaciju uključujući tehničke opise, nacrte i specifikacije kako bi dokazao da je 
alternativni izbor u skladu s ovom klauzulom. Usvajanje takvih alternativnih materijala ili opreme odobrava nadzorni 
inţenjer uz suglasnost projektanta. Sve dodatne troškove proizašle iz uporabe alternativnih materijala ili opreme snosit 
će izvoĎač. 
 

Nadzorni inženjer 

 
Poslove stručnog nadzora graĎenja u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inţenjera) u okviru zadaća svoje struke 
moţe obavljati fizička osoba koja ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inţenjer sukladno 
Zakonu o arhitektonskim i inţenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom ureĎenju i gradnji (NN 152/08, 49/11, 
25/13). 
Duţnosti nadzornog inţenjera u provedbi stručnog nadzora su, izmeĎu ostalog: 
1.  Utvrditi usklaĎenost iskolčenja graĎevine s elaboratom o iskolčenju i s glavnim projektom; 
2.  Nadzirati gradnju tako da bude u skladu s potvrdom na glavi projekt ili drugim upravnim aktom koji se odobrava 

graĎenje; 
3.  Organizirati provedbu mjera u slučaju neispunjavanja uvjeta iz točke 2. 
4. Nadzirati kvalitetu radova, ugraĎenih materijala, proizvoda i opreme tako da budu u skladu sa zahtjevima 

projekta, ali i dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima. 
5.  Nadzorni inţenjer je duţan pravodobno upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima 

koje uoči tijekom gradnje. 
6.  Poslove stručnog nadzora gradnje ne moţe obavljati osoba koja je istodobno izvoĎač radova. 
7.  Nadzorni inţenjer duţan je za tehnički pregled izraditi završni izvještaj o izvedbi graĎevine sa svim dokazima da 

je graĎevina izvedena u skladu sa zakonskom regulativom, graĎevnom dozvolom, projektom i mjerodavnim 
tehničkim pravilima. 

8.  Izraditi izvještaj o otklanjanju bitnih nedostataka koji su uočeni tehničkim pregledom. 
9.  Nadzorni inţenjer ima i druge duţnosti i ovlasti koje su odreĎene ugovorom. 
10.  Aktivno sudjeluje u izradi završnog obračuna. 
11.  Nadzorni inţenjer obavlja i druge duţnosti navedene u ugovoru i ovim tehničkim uvjetima graĎenja te u skladu s 

najboljom praksom brine o zaštiti ugovora i radova u interesu investitora. 
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Promjena količina 

 
Do promjene količina moţe doći ako se tijekom radova pojave neke nove spoznaje ili neki izvanredni i neočekivani 
dogaĎaji izazvani posebnim teškoćama poput problema vezanih uz svojstvima zemljišta, a što nije bilo moguće 
predvidjeti u glavnom projektu. 
 

Dodatni radovi 

 
Dodatne radove izvoĎač će izvesti u potrebnom opsegu samo na zahtjev nadzornog inţenjera. IzvoĎač će za njih dobiti 
naknadu u punom iznosu prema odobrenoj analizi cijena i uvjetima iz ugovora. 
 

Radovi koji nisu odobreni 

 
Radovi koji su izvedeni izvan granica zahvata ili mimo projekta, te drugi posebni radovi izvedeni bez pisanog odobrenja 
nadzornog inţenjera smatraju se radovima koji nisu odobreni i idu na trošak izvoĎača. 
 

Način mjerenja količina 

 
Količine za pojedine vrste radova mjere se u jedinicama mjere kako je to odreĎeno opisima stavaka u troškovniku. 
Količine se mjere prema glavnom projektu, a potvrĎuju prema stvarno izvedenim i dokazanim količinama, ako ugovorom 
nije drugačije odreĎeno. 
 

Osiguranje kvalitete materijala, proizvoda i radova 

 
Osiguranje kvalitete podrazumijeva skup sustavno planiranih aktivnosti u svrhu postizanja propisanih svojstava 
materijala, proizvoda i radova sukladno zahtjevima ovih tehničkih uvjeta čime se ostvaruje propisana razina kvalitete 
graĎevine tijekom uporabe. 
Uvjete dokazivanja kvalitete materijala, proizvoda i radova te oblik dokumentacije potrebne za tehnički pregled propisuje 
program kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni dio glavnog projekta. 
Ukoliko izvoĎač predloţi isto kvalitetno ili bolje rješenje uz istu cijenu koje je istome pogodnije za izvedbu, uz suglasnost 
investitora i projektanta potrebno je izvršiti izmjena projekta ili vrste radova. Ako izmjene projekta utječu na svojstva 
bitna za graĎevinu, te je zbog toga potrebno ishoditi nove suglasnosti i/ili izmijeniti graĎevnu dozvolu, obveza je 
predlagatelja promjena da to i učini na svoj trošak prije početka radova. 
 

Gradilište 

 
IzvoĎač će osigurati i/ili postaviti na gradilištu zgrade i ureĎaje za svoje potrebe i potrebe investitora na lokaciji koju 
odredi nadzorni inţenjer, u skladu s projektom organizacije graĎenja. 
IzvoĎač će osigurati, postaviti ili izgraditi zgrade za svoje potrebe i potrebe investitora u skladu s projektom organizacije 
graĎenja. IzvoĎač mora izvesti sva čišćenja, izravnavanja, zatrpavanja za ceste, temelje zgrada, parkirališta i izvesti 
odgovarajuću kanalizaciju, odvodnju gradilišta prema uputi i odobrenju investitora na zemljištu koje mu je dodijeljeno.  
 

Pristupne ceste 

 
Postojeće pristupne ceste i parkirališta trebaju biti izvedeni prema projektu organizacije graĎenja, uputama nadzornog 
inţenjera ili zahtjevima iz ugovora. Pristupne ceste i parkirališta moraju se redovno odrţavati. Poslove odrţavanja 
obavlja izvoĎač. Troškovi odrţavanja su uključeni u ukupnoj cijeni graĎenja, ako ugovorom o graĎenju nije drugačije 
odreĎeno. 
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1.2.4. PRIPREMNI RADOVI 

Opće napomene 

 
U ovom dijelu se propisuju minimalni zahtjevi kvalitete za materijale, proizvode i radove koji se koriste kod izvoĎenja 
pripremnih radova. 
 

Priprema gradnje 

 
Prije početka gradnje potrebno je predvidjeti i planirati sve aktivnosti koje su potrebne da se graĎevina izgradi u skladu 
sa vaţećim zakonima i propisima, u ugovorenom roku i uz poštivanje ugovorenih ekonomsko-financijskih uvjeta. U tom 
smislu je potrebno prethodno izraditi projekt organizacije graĎenja.  
Projekt organizacije graĎenja izraĎuje izvoĎač a sadrţava sljedeće: 

- organizaciju i tehnologiju graĎenja, 

- izvedbeni projekt prethodnih, pripremnih radova i gradilišne infrastrukture, 

- pregledni plan graĎenja s planovima radne snage, mehanizacije, energije i opskrbe potrebnim 
materijalima, 

- financijski plan, 

- elaborate zaštite na radu i 

- posebne priloge. 
 

Geodetski radovi 

 
Geodetski radovi obuhvaćaju: 

- iskolčenje trase prometnica i svih objekata 

- sva mjerenja koja su vezana za prijenos podataka iz projekta na teren i obrnuto 

- odrţavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje investitoru 

- izradu snimke izvedenog stanja. 
U ove radove su uključeni radovi na primopredaji i odrţavanju svih osnovnih geodetskih podloga i nacrta koje investitor 
predaje izvoĎaču na početku radova. IzvoĎač mora nadzornom inţenjeru dati na odobrenje program geodetskih radova. 
Nadzorni inţenjer mora biti promptno informiran o izvršenju programa, te imati na raspolaganju svu dokumentaciju 
izvoĎača. Opseg tih radova mora u svemu zadovoljiti potrebe graĎenja, kontrolnih radova, obračuna i drugih razloga koji 
uvjetuju izvršenje radova. 
Ako nije ugovorom i troškovnikom drukčije predviĎeno, geodetski radovi su uključeni u jedinične cijene. 
 
Iskolĉenja 

Iskolčenja obuhvaćaju sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren ili s terena u projekte, 
osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i odrţavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme graĎenja, 
odnosno do predaje radova investitoru.  
IzvoĎač iskolčuje prema numeričkim podacima iz projekta u razmacima koji ovise o karakteristikama terena, ali koji nisu 
veći od 50 m. IzvoĎač je duţan na osnovi podataka o iskolčenju iskolčiti objekt, ali mora prethodno predloţiti nadzornom 
inţenjeru nacrt iskolčenja temelja, nacrt osiguranja osi objekta i prenesene visinske točke upisom u graĎevni dnevnik. 
Nadzorni inţenjer predaje izvoĎaču visinske točke (repere) postavljene kod objekta. Visinske točke moraju biti 
postavljene na čvrstom tlu, usječene u kamen ili u neki drugi stabilni objekt i označene crvenom vodootpornom bojom. 
U slučaju promjene projekta, izvoĎač je duţan ponovno izvesti sve radove osiguranja iskolčenja. Sve podatke iskolčenja 
izvoĎač je duţan predočiti nadzornom inţenjeru i omogućiti mu neometanu uporabu svih geodetskih točaka i oznaka za 
njegove potrebe.  
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Osiguranje iskolĉenja 

IzvoĎač je duţan osigurati svoja iskolčenja na odgovarajući način, za sve vrijeme gradnje. Osiguranja točaka moraju biti 
na dovoljnoj udaljenosti od ruba nasipa ili usjeka i zaštićena tako da ih se sačuva do kraja graĎenja. Osiguranja točaka 
moraju biti i dvostruko nivelirana. Za vrijeme osiguranja točaka izvoĎač mora voditi zapisnik i skicu osiguranja, a nakon 
toga treba izraditi nacrt osiguranja. Jedan primjerak nacrta osiguranja izvoĎač predaje nadzornom inţenjeru na uvid radi 
kontrole ispravnosti postupka. 
 
Kontrola za vrijeme građenja 

IzvoĎač radova je sve vrijeme graĎenja duţan obnavljati os iskolčenog objekta, osiguranje svih točaka. Ako za vrijeme 
rada doĎe do nestanka ili oštećenja pojedinih točaka, izvoĎač ih je duţan obnoviti o svom trošku. Sve podatke o 
iskolčenju, koji su u vezi s promjenom projekta, izvoĎač je duţan dostaviti nadzornom inţenjeru. Ako nadzorni inţenjer u 
mjerenjima i kontrolama podataka ustanovi da mjerenja izvoĎača nisu u redu, ima pravo sva mjerenja povjeriti drugoj 
stručnoj organizaciji, sve na trošak izvoĎača po stvarnim troškovima. 
 
Predaja po završetku radova 

Po završetku svih radova, a prije tehničkog pregleda, izvoĎač je duţan na zahtjev investitora obnoviti os objekata, 
stacionaţe, poligonske točke i repere te ih predati investitoru. O tome se mora načiniti predajni zapisnik. 
Investitor je duţan najkasnije na dan tehničkog pregleda dati na uvid povjerenstvu za tehnički pregled, uz ostalu 
dokumentaciju propisanu zakonskom regulativom i: 

- Situacijski nacrt izgraĎene graĎevine kao dio geodetskog projekta, koji je ovjerilo nadleţno drţavno tijelo 
za katastar i geodetske poslove, a izradila osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti po posebnom 
propisu; 

- Geodetski snimak izvedenog stanja nakon završetka radova radi legaliziranja izvedenog stanja graĎevine u 
katastru i zemljišnoj knjizi i prema traţenju investitora radi konačnog obračuna radova  

- Snimka izvedenog stanja treba sadrţavati: 

- kopije katastarskih planova s ucrtanim novim objektima u mjerilu (1:1000) ovjerenih od nadleţnog katastra; 

- prijavne listove za katastar i zemljišnu knjigu ovjerene od nadleţnog katastra i ureda za prostorno 
ureĎenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša; 

- podatke o geodetskoj mreţi (popis koordinata i visina, skica s poloţajnim opisima); 

- koordinate osi izvedenih objekata (u prosjeku na svakih 25 m) u digitalnoj formi ( CD). 
 
Obraĉun rada 

Ovaj se rad mjeri po metru kvadratnom iskolčenja objekata u skladu s projektima. Osiguranje osi trase, iskolčenje točaka 
objekata nuţnih za uspješno izvoĎenje radova, odnosno svi poslovi te potreban materijal i troškovi prijevoza vezani uz 
taj rad, plaćaju se po metru kvadratnom iskolčenja objekata i trase u skladu s projektima.  
U cijenu odrţavanja osi trase i iskolčenja objekata uključena su sva potrebna mjerenja i iskolčenja za sve devijacije, 
regulacije, ogradu, pozajmišta materijala, i drugo, u tijeku rada i pri tehničkom pregledu. 
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1.2.4. ZEMLJANI RADOVI 

Široki iskop 

 
Izrada 

Koristeći se navedenim elementima, kao i drugim okolnostima koje mogu utjecati na izbor tehnologije rada, izvoĎač će, 
drţeći se odgovarajućih vaţećih propisa i normi, a u skladu s ovim tehničkim uvjetima  i planom organizacije graĎenja 
izabrati optimalnu tehnologiju za iskop. 
Iskop se moţe izvesti na jedan od ovih načina ili njihovom kombinacijom: 

- iskop u punom profilu s čela, 

- iskop usjeka sa strane, 

- iskop u uzduţnim slojevima, 

- iskop s uzduţnim prosjekom. 
Sve iskope treba obaviti prema predviĎenim visinskim kotama i propisanim nagibima po projektu, odnosno po zahtjevima 
nadzornog inţenjera. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih 
objekata i komunikacija. Pri radu na iskopu treba paziti da ne doĎe do potkopavanja ili oštećenja projektom predviĎenih 
pokosa uslijed čega bi moglo doći do klizanja i odrona. izvoĎač je duţan svaki mogući slučaj potkopavanja ili oštećenja 
pokosa odmah sanirati prema uputama nadzornog inţenjera i za to nema pravo traţiti odštetu ili naknadu za višak rada 
ili nepredviĎeni rad. Široki iskop treba obavljati prema odabranoj tehnologiji upotrebom odgovarajuće mehanizacije i 
drugih sredstava, a ručni rad ograničiti na nuţni minimum. 
 
Obraĉun radova 

Količine širokog iskopa za obračun utvrĎuju se mjerenjem stvarno izvedenog iskopa tla u sraslom stanju, u okviru 
projekta ili prema izmjenama koje odobrava nadzorni inţenjer.  
Za odreĎivanje količine i vrste materijala u širokom iskopu vrijede kriteriji kako slijedi: Količine pojedinih kategorija 
materijala (''A'', ''B'', ili ''C'') odreĎuje nadzorni inţenjer. Veće količine iskopanih materijala od projektiranih ili neodobrenih 
od nadzornog inţenjera, tj. nastale pogreškom izvoĎača, ne plaćaju se. Rad se plaća po kubičnom metru iskopa u 
sraslom stanju po jediničnim cijenama iz ugovora, i to odijeljeno za pojedine kategorije materijala (''A'', ''B'', ''C''). U 
jediničnu cijenu uračunani su svi radovi na iskopu materijala s utovarom u prijevozna sredstva, radovi na ureĎenju i 
čišćenju iskopanih i susjednih površina, te izvoĎač nema pravo zahtijevati bilo kakvu dodatnu naknadu za taj rad.  
 

1.2.4. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI  

Opseg radova 

 
Ovi radovi uključuju radove na izradi armiranobetonske i betonske konstrukcije prema projektu što obuhvaća radove 
vezane uz oplatu, čelik za armiranje i beton. 
 

Oplate 

 
Osnovni zahtjevi  

Oplate, uključujući i njihove potpore, treba projektirati i konstruirati tako da su: otporne na svako djelovanje kojem su 
izloţene tijekom izvedbe, dovoljno čvrste da osiguraju zadovoljenje tolerancija uvjetovanih za konstrukciju i spriječe 
oštećivanje konstrukcije.  
Oblik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova ne smiju biti ugroţeni ni oštećeni svojstvima oplate te njihovim 
uklanjanjem.  
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Materijali  

Moţe se upotrijebiti svaki materijal koji će ispuniti uvjete konstrukcije, te moraju zadovoljavati odgovarajuće norme za 
proizvod ako postoje. U obzir treba uzeti svojstva posebnih materijala. Oplatna ulja treba odabrati i primijeniti na način 
da ne štete betonu, armaturi ili oplati i da ne djeluju štetno na okolinu. Nije li namjerno specificirano, oplatna ulja ne smiju 
štetno utjecati na valjanost površine, njezinu boju ili na posebne površinske premaze. Oplatna ulja treba primjenjivati u 
skladu s uputama proizvoĎača ili isporučitelja.  
 
Ugradnja i kontrola kvalitete 

Oplata treba osigurati betonu traţeni oblik dok ne očvrsne. Oplata i spojnice izmeĎu elemenata trebaju biti dovoljno  
nepropusni da spriječe gubitak finog morta. Oplatu koja apsorbira značajniju količinu vode iz betona ili omogućava 
evaporaciju treba odgovarajuće vlaţiti da se spriječi gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno i kontrolirano 
namijenjena. Unutarnja površina oplate mora biti  ista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora osigurati takvu 
površinu betona. Rašalovanje treba izvoditi na način da se konstrukcija ne preoptereti i ne ošteti.  
 
Obraĉun radova 

Količina ugraĎenog materijala se obračunava po m2 ukupnoj površini.  
 

Čelik za armiranje  

 
Osnovni uvjeti  

Odredbe ovih uvjeta odnose se na čelik za armiranje betona i na gradilišno ili tvornički (radionički) proizvedenu 
armaturu. 
 
Materijali  

Čelik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete normi niza HRN 1130 i uvjete projekta konstrukcije. Svaki proizvod 
treba biti jasno označen i prepoznatljiv.  
 
Ugradnja i kontrola kvalitete 

Površina armature mora biti očišćena od slobodne hrĎe i tvari koje mogu štetno djelovati na čelik, beton ili vezu izmeĎu 
njih. Galvanizirana armatura moţe se koristiti samo u betonu s cementom koji nema štetnog djelovanja na vezu s 
galvaniziranom armaturom. Čelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome: 
savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom, savijanje čelika pri temperaturi ispod -5°C, ako je dopušteno projektnim 
specifikacijama, treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajućih posebnih mjera osiguranja, savijanje armature grijanjem 
smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim specifikacijama. Promjer trna za savijanje šipki treba biti 
prilagoĎen stvarnom tipu armature. Šipke čelične armature, zavarene mreţe i predgotovljeni armaturni koševi ne smiju 
se oštetiti tijekom prijevoza, skladištenja, rukovanja i postavljanja u projektiranu poziciju. Ispravljanje savijene šipke 
armature moţe biti dopušteno samo ako se koristi posebna oprema za ograničenje lokalnih napona, ili je postupak 
ispravljanja odobren projektnim specifikacijama. Armatura iz kolutova ne smije se upotrebljavati ako nije dostupna 
odgovarajuća oprema za izravnavanje i ako postupak nije odobren. Za hladno savijanje čelične armature moraju biti 
zadovoljeni sljedeći uvjeti: projektne specifikacije trebaju utvrditi  je li ponovno savijanje na istom mjestu dopušteno, 
sredstva za zaštitu armature za kasnije spajanje treba projektirati tako da ne djeluju štetno na nosivost toga betonskog 
sklopa ili antikorozijsku zaštitu armature. Armaturu treba ugraditi u projektirane pozicije. Posebnu paţnju treba posvetiti 
armaturi i zaštitnom sloju betona na mjestu malih otvora koji nisu tretirani u projektu. Pretpostavlja se da projektne 
specifikacije daju podrobne informacije o postavljanju i razmaku šipki armature te o mjerama koje treba poduzeti na 
mjestima zgusnutih šipki armature. Armaturu treba učvrstiti i osigurati njezinu poziciju tako da se zadovolje tolerancije. 
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Armatura se moţe povezivati tankom ţicom ili točkastim varenjem Uvjetovani zaštitni sloj betona treba osigurati 
pogodnih podmetačima ili ulošcima.  Čelični drţač i u dodiru s površinom dopušteni su samo u suhoj okolini. Zahtjev za 
zaštitni sloj betona treba uzeti kao nominalnu vrijednost i računati do površine bilo koje armature, uključivo i vezne.   
 
Obraĉun radova 

Količina ugraĎenog materijala se obračunava po kg ukupno ugraĎene armature.  
 
 
 
 

Beton 

 
Osnovni uvjeti  

Pod betonskim radovima podrazumijevaju se radovi u svim vrstama nearmiranog i armiranog betona obuhvaćenog 
normom HRN EN 206-1:2006 Beton -- 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (uključuje amandmane 
A1:2004 i A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005). 
 
Materijali 

Prije početka betoniranja treba provjeriti da su specificirane sve potrebe koje se odnose na izvedbu betonskih radova. 
Uvjetovatelj kvalitete betona treba osigurati da svi mjerodavni uvjeti svojstava betona budu uključeni u uvjete dane 
proizvoĎaču. Treba uvjetovati i svaki zahtjev za svojstva betona potreban za transport nakon isporuke, ugradnju, 
zbijanje, njegovanje ili bilo koji sljed i tretman. Uvjeti, ako je potrebno, trebaju uključiti i svaki posebni zahtjev (npr. za 
arhitektonsku završnu obradu). Beton treba uvjetovati ili kao projektirani beton pripadajući općenitoj klasifikaciji ili kao 
beton zadanog sastava opisom sastava. Osnova za projektiranje ili opisivanje sastava betona moţe biti rezultat početnih 
ispitivanja ili informacija dobivena dugotrajnim iskustvom s komparativnim betonom, uzimaju i u obzir osnovnu potrebu 
sastavnih materijala i sastava betona. Za beton zadanog sastava uvjetovatelj je odgovoran za osiguranje da uvjeti 
zadovoljavaju opće potrebe norme HRN EN 206 i da uvjetovani sastav moţe dati traţena svojstva betona u svjeţem i 
očvrslom stanju. Uvjetovatelj mora odrţavati i obnavljati popratnu dokumentaciju koja se odnosi na predviĎeno 
ponašanje. U slučaju normiranog betona zadanog sastava to je odgovornost drţavne institucije za normizaciju. Za beton 
zadanog sastava  ocjena sukladnosti se zasniva isključivo na dobivanju uvjetovanog sastava, a ne zasniva se ni na 
jednom svojstvu koje je potrebno uvjetovatelju. 
 
Ugradnja i kontrola kvalitete 

Nadzor i kontrolu kvalitete betona treba provesti na mjestu ugradnje. MeĎu ostalim, treba prije istovara betona provjeriti 
otpremni dokument i parafom potvrditi izvršeni nadzor. Tijekom istovara treba vizualno kontrolirati beton i ako se pri 
tome uoči neuobičajen izgled betona (npr. drugačija boja ili konzistencija), istovar treba prekinuti. Tijekom utovara, 
prijevoza, istovara i prijenosa na gradilištu treba izbjeći ili svesti na najmanju mjeru štetne promjene svjeţeg betona kao 
što su segregacija, izdvajanje vode, gubitak finog morta ili bilo koje druge. Ako je to potrebno, uzorke za identifikacijsko 
ispitivanje treba uzeti na mjestu ugradnje ili u slučaju tvornički proizvedenog betona na mjestu isporuke. Treba po 
potrebi izvesti početno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije izvedbe dokumentirati. Treba kompletirati 
sve pripremne radnje, provjeriti i dokumentirati prema uvjetima propisanog razreda nadzora prije no što ugradnja betona 
počne. Ako se beton ugraĎuje izravno na stjenovito tlo, svjeţi beton treba zaštititi od miješanja s tlom i gubitka vode. 
Konstrukcijske elemente treba podloţnim betonom od najmanje 5 cm odvojiti od temeljnog tla ili za odgovarajuću 
vrijednost povezati donji zaštitni sloj betona. Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom 
koja se betonira trebaju imati temperaturu koja neće uzrokovati smrzavanje betona prije no što dostigne dovoljnu 
otpornost na smrzavanje. Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopuštena ako za takve slučajeve nisu predviĎene 
posebne mjere. PredviĎa li se temperatura okoline ispod 0° C u vrijeme ugradnje betona ili u razdoblju njegovanja, treba 
planirati mjere zaštite betona od oštećenja smrzavanjem. Površinska temperatura betona spojnice prije betoniranja 
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idućeg sloja treba biti iznad 0° C. Ako se predviĎa visoka temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju 
njegovanja, treba planirati mjere zaštite betona od tih negativnih djelovanja. Projektom konstrukcije treba specificirati 
temperature okoline pri kojima treba poduzimati odgovarajuće mjere zaštite betona od oštećivanja. Beton treba ugraditi i 
zbiti tako da se sva armatura i uloţeni elementi dobro obuhvate betonom i osigura zaštitni sloj betona unutar propisanih 
tolerancija te beton dobije traţenu čvrstoću i trajnost. Posebnu paţnju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na 
mjestima promjene presjeka, suţenja presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja. 
Vibriranje, osim ako nije drugačije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim vibratorima. Beton treba 
uloţiti što bliţe konačnom poloţaju u konstrukcijskom elementu. Vibriranjem se beton ne smije namjerno navlačiti kroz 
oplatu i armaturu. Normalna debljina sloja ne bi smjela biti veća od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba izvoditi 
sustavnim vertiklanim uranjanjem vibratora tako da se površina donjeg sloja revibrira. Kod debljih slojeva je revibriranje 
površinskog sloja preporučljivo i radi izbjegavanja plastičnog slijeganja betona ispod gornjih šipki armature. Vibriranje 
površinskim vibratorima treba  izvoditi sustavno dok se iz betona oslobaĎa zarobljeni zrak. Prekomjerno površinsko 
vibriranje koje slabi kvalitetu površinskog sloja betona treba izbjeći. Kad se primjenjuje samo površinsko vibriranje, 
debljina sloja nakon vibriranja ne bi trebala prelaziti 100 mm, osim ako nije prethodno eksperimentalno dokazano 
drugačije. Korisno je dodatno vibriranje površina uz podupore. Brzina ugradnje i zbijanja betona treba biti dovoljno velika 
da se izbjegnu hladne spojnice i dovoljno niska da se izbjegnu pretjerana slijeganja ili preopterećenje oplate i skela. 
Hladna spojnica se moţe stvarati tijekom betoniranja, ako beton ugraĎenog sloja veţe prije ugradnje i zbijanja narednog. 
Dodatni zahtjevi na postupak i brzinu ugradnje betona mogu biti potrebni kod posebnih zahtjeva za površinsku obradu. 
Segregaciju betona treba pri ugradnji i zbijanju svesti na najmanju mjeru. Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zaštiti 
od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kiše i snijega.  
 
Beton u ranom razdoblju treba zaštititi: da se skupljanje svede na najmanju mjeru, da se postigne potrebna površinska 
čvrstoća, da se osigura dovoljna trajnost površinskog sloja, od smrzavanja, od štetnih vibracija, udara ili drugih 
oštećivanja. Pogodni su sljedeći postupci njegovanja primijenjeni odvojeno ili uzastopno: drţanje betona u oplati, 
pokrivanje površine betona paronepropusnim folijama, posebno učvršćenim i osiguranim na spojevima i na krajevima, 
pokrivanjem vlaţnim materijalima i njihovom zaštitom od sušenja, drţanjem površine betona vidljivo vlaţnom prikladnim 
vlaţenjem,  primjenom zaštitnog premaza utvrĎene uporabivosti (potvrĎene certifikatom ili tehničkim dopuštenjem). Pri 
uporabi betona visoke čvrstoće treba posebnu paţnju posvetiti zaštiti od pucanja betona zbog plastičnog skupljanja. 
Njegovanje površine betona treba bez odgode započeti odmah po završetku zbijanja i površinske obrade. Ako slobodnu 
površinu betona treba zaštititi od pucanja zbog plastičnog skupljanja, privremeno njegovanje treba primijeniti i prije 
površinske obrade. Trajanje primijenjenog njegovanja treba  biti funkcija razvoja svojstava betona u površinskom sloju 
ovisno o omjeru: čvrstoće i zrelosti betona, osloboĎene topline i ukupne topline osloboĎene u adijabatskim uvjetima. 
Površinska temperatura betona ne smije pasti ispod 0° C dok površina betona ne dosegne čvrstoću dovoljnu za 
otpornost na smrzavanje (obično iznad 5 N/mm ). Najviša temperatura betona ne smije prijeći 65° C.  
 
Obraĉun radova 

Količina ugraĎenog materijala se obračunava po m3 ukupno ugraĎenog betona.  
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1.3. Program kontrole i osiguranje kvalitete 

 Uvod 

 
Ovaj prikaz mjera osiguranja kvalitete u odnosi na mjere provedene tijekom projektiranja i izvedbe, a sadrţi pregled 
materijala koji se ugraĎuju u graĎevinu te opis potrebnih ispitivanja i zahtijevanih rezultata kojima će se dokazati traţena 
kvaliteta odnosno sukladnost graĎevine ili njezinih dijelova bitnim zahtjevima za graĎevinu i propisanim uvjetima. 
Sustav kontrole i osiguranja kvalitete zasniva se na sljedećim mjerama: 

- Mjere osiguranja kvalitete projektiranja 

- Mjere osiguranja kvalitete izvedbe 

- Tehnički uvjeti izvoĎenja radova i program kontrole kvalitete  

- Opće mjere zaštite na radu 
 

 Mjere osiguranja kvalitete projektiranja 

 
Organizacijske mjere osiguranja kvalitete projektiranja 

Potpisom odgovornih osoba na potpisnoj stranici potvrĎuje se da su provedene organizacijske mjere osiguranja 
kvalitete. 
 
Tehniĉke mjere osiguranja kvalitete projektiranja 

Tijekom projektiranja provedene su sljedeće opće tehničke mjere osiguranja kvalitete: 

- obilazak lokacije; 

- odreĎivanje funkcije pojedinih dijelova zahvata i opisane mjere za njihovo uspostavljanje; 

- provedeni su potrebni proračuni i dimenzioniranja; 

- primijenjena je razina sigurnosti u skladu sa značenjem zahvata i uobičajenom inţenjerskom praksom 

 Mjere osiguranja kvalitete izvedbe 

 
Izvođaĉ 

IzvoĎač radova je duţan prije početka radova detaljno pregledati projekt i staviti na njega eventualne primjedbe. Ukoliko 
pronaĎe nepravilnosti mora na to upozoriti projektanta. 
IzvoĎač radova je duţan prije početka radova izraditi Projekt organizacije graĎenja kojim se definira plana rada i plana 
organizacije gradilišta. Plan rada treba sadrţavati organizaciju i opremu gradilišta, dinamiku izvoĎenja, te popis 
mehanizacije i tehničkih karakteristika opreme. Planom organizacije gradilišta ureduje se organizacija transporta i 
deponiranja materijala potrebnog za rad. Plan rada i organizacije gradilišta daje se na uvid nadzornom inţenjeru i 
projektantu koji mogu traţiti njegovu izmjenu uz pismeno obrazloţenje. Da bi se upoznali uvjeti na terenu, izvoĎač 
radova treba obići lokaciju graĎevine. Pitanju pristupa lokaciji, ureĎenju gradilišta, kao i kretanju po samom gradilištu 
treba posvetiti posebnu paţnju. 
IzvoĎač radova mora posjedovati dokaze uporabljivosti za materijale koji se ugraĎuju, te ih zajedno sa nalazima ostalih 
kontrola treba dostavljati nadzornom inţenjeru radi praćenja kvalitete i sigurnosti radova. Nadzorni inţenjer nadalje 
prema dogovoru i potrebi dobivene podatke dostavlja projektantu. 
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Projektantski nadzor 

Projektantski nadzor obavlja projektant. Nakon uvida u projekt organizacije graĎenja odredit će se dinamika 
projektantskog nadzora. Detalji izvedbe koji ovise o tehnologiji koju će primijeniti izvoĎač te nisu u potpunosti riješeni 
projektom, rješavati će se u sklopu projektantskog nadzora. 
 

 GRAĐEVNI PROIZVODI 

Tehnička svojstva, ocjenjivanje sukladnosti i dokazivanje uporabljivosti graĎevnih proizvoda koji se ugraĎuju u graĎevinu 
te uvjete za njihovo stavljanje na trţište, distribuciju i uporabu u mjeri potrebnoj za ispunjavanje bitnih zahtjeva za 
graĎevinu propisano je Zakonom o graĎevnim proizvodima (NN 86/08) i pripadajućim pravilnicima.  
Tehnička svojstva graĎevnog proizvoda moraju biti takva da uz propisanu ugradnju sukladno namjeni graĎevine, uz 
propisano, odnosno projektom odreĎeno odrţavanje podnose sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaja okoline, tako da 
graĎevina u koju je ugraĎen tijekom projektiranog roka uporabe ispunjava bitne zahtjeve za graĎevinu. ProizvoĎač, 
uvoznik, ovlašteni zastupnik i distributer duţni su poduzimanjem odgovarajućih mjera osigurati da tehnička svojstva 
graĎevnog proizvoda tijekom njegove distribucije ostanu nepromijenjena. IzvoĎač i druga osoba koja je preuzela 
graĎevni proizvod radi graĎenja duţni su poduzimanjem odgovarajućih mjera osigurati da tehnička svojstva graĎevnog 
proizvoda od njegova preuzimanja do ugradnje ostanu nepromijenjena.  
GraĎevni proizvod je uporabljiv ako su njegova tehnička svojstva sukladna tehničkoj specifikaciji. Uporabljivost 
graĎevnog proizvoda dokazuje se, ovisno o njegovoj vrsti i tehničkoj specifikaciji, ispravom o sukladnosti koja se izdaje 
nakon provedbe, odnosno osiguranja provedbe postupka ocjenjivanja sukladnosti tehničkih svojstava graĎevnog 
proizvoda s tehničkom specifikacijom te oznakom sukladnosti. Isprave o sukladnosti graĎevnog proizvoda su potvrda o 
sukladnosti i izjava o sukladnosti. 
Potvrdu o sukladnosti izdaje ovlaštena pravna osoba na zahtjev proizvoĎača, ovlaštenog zastupnika, odnosno uvoznika 
graĎevnog proizvoda, koji snosi troškove njezina izdavanja. Izjavu o sukladnosti izdaje proizvoĎač, ovlašteni zastupnik, 
odnosno uvoznik graĎevnog proizvoda. 
ProizvoĎač, ovlašteni zastupnik, odnosno uvoznik graĎevnog proizvoda mora prije stavljanja na trţište, odnosno 
uporabe graĎevnog proizvoda izraditi tehničke upute i proizvod označiti oznakom sukladnosti. 
GraĎevni proizvod se ne smije stavljati na trţište niti distribuirati bez tehničke upute i oznake sukladnosti. Tehničke 
upute moraju slijediti svaki graĎevni proizvod koji se isporučuje. Kada se dva ili više istih graĎevnih proizvoda isporučuju 
odjednom, tehničke upute moraju slijediti svako pojedinačno pakiranje. Kod isporuke graĎevnog proizvoda u rasutom 
stanju tehničke upute moraju slijediti svaku pojedinačnu isporuku. 
Za graĎevni proizvod za koji nije donesen tehnički propis uporabljivost se dokazuje prema priznatim tehničkim pravilima. 
Propisane mjere kontrole kvalitete i nadzora osiguravaju da zahtijevana kvalitete bude i dosegnuta tijekom izvoĎenja. 
Gotovi graĎevni proizvodi koji se ugraĎuju moraju imati popratne isprave o sukladnosti.  
Kontrola kvalitete podrazumijeva laboratorijska ispitivanja materijala, kao i ispitivanje izvedenih radova. Ispitivanje treba 
provoditi prema postupcima ispitivanja propisanim tehničkim specifikacijama.  
Provjera sukladnosti je dio vanjske provjere, a provodi se da bi se utvrdilo da li su odreĎena proizvodnja ili rad izvedeni 
prema ugovornim odredbama. 
Sustav potvrĎivanja sukladnosti graĎevnih proizvoda propisan je Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o 
sukladnosti i označavanju graĎevnih proizvoda (NN 103/08). 
U tablici 4 dane su skupine radnji koje se provode u pojedinom sustavu ocjenjivanja sukladnosti. 
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Tablica 4. Skupine radnji koje se provode u pojedinom sustavu ocjenjivanja sukladnosti. 
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1        
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2+      a)  a)  

2      a)   

3        

4        

 
P = potvrda o sukladnosti 
I = izjava o sukladnosti 
• označava radnju koju je obvezan provesti ili provoditi proizvoĎač odnosno ovlaštena osoba u pojedinom sustavu 

ocjenjivanja sukladnosti 
a) ovlaštena osoba izdaje potvrdu o tvorničkoj kontroli proizvodnje 
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 IZVOĐENJE RADOVA 

-Općenito 
 
IzvoĎač radova je duţan: 

- radove izvoditi prema ugovoru, tehničkim propisima i pravilima struke, tehničkim normativima i 
standardima; 

- organizirati kontrolu radova; 

- ugraĎivati materijal, predgotovljene elemente koji odgovaraju standardima i tehničkim normativima te 
osigurati sve isprave o ugraĎenim materijalima; 

- dokumentirati kvalitetu radova, elemenata i objekta, statistički obraĎenim rezultatima, obavljenih ispitivanja 
i na drugi način, te ispravama sukladnosti izdanim prema vaţećim tehničkim propisima i svim propisanim 
uvjetima; 

- izraditi program popravaka eventualnih oštećenja i predloţiti ga nadzornom inţenjeru na odobrenje. Bez 
obzira iz kojih razloga je beton oštećen i kakve vrste su oštećenja.  

 
IzvoĎač radova je duţan radove izvoditi po redoslijedu kojim osigurava kvalitetno izvoĎenje radova, te o izvoĎenju 
pojedinih faza na vrijeme obavještavati nadzornog inţenjera radi utvrĎivanja kvalitete radova.  
IzvoĎač osigurava ili izraĎuje prethodno navedenu dokumentaciju.  
IzvoĎač je duţan odrediti voditelja graĎenja na projektiranoj graĎevini, a prema potrebi i za pojedine vrste radova. 
IzvoĎač betonskih radova mora izraditi Priručnik osiguranja kvalitete i kontrole proizvodnje ukoliko se neki elementi 
proizvode na gradilištu, a odnosi se na osoblje koje upravlja, izvodi i verificira radove, opremu, postupke proizvodnje, 
sastojke i betona. Priručnikom trebaju biti definirane odgovornosti, nadleţna tijela i odnosi osoblja koje upravlja, izvodi i 
verificira radove. Posebno se mora istaknuti organizacijska sloboda i autoritet osoblja za minimiziranje rizika od 
nesukladnosti i izvještavanje o svakom problemu kvalitete. 
U slučaju proizvodnje elemenata na gradilištu, izvoĎač je duţan na gradilištu instalirati i odrţavati laboratorij s potrebnim 
instrumentima, aparatima i osobljem. Laboratorij mora biti opremljen za sva kontrolna ispitivanja. Evidencija o 
provedenim ispitivanjima na gradilištu mora biti uvijek dostupna na uvid nadzornom inţenjeru. Sva navedena ispitivanja 
takoĎer se mogu obaviti i od strane specijalizirane ustanove. 
 
Kontrola kvalitete 

Propisane mjere kontrole kvalitete i nadzora osiguravaju da zahtijevana kvalitete bude i dosegnuta tijekom izvoĎenja. 
Gotovi graĎevni proizvodi koji se ugraĎuju moraju imati popratne isprave o sukladnosti.  
Kontrola kvalitete podrazumijeva laboratorijska ispitivanja materijala, kao i ispitivanje izvedenih radova. Ispitivanje treba 
provoditi prema postupcima ispitivanja propisanim tehničkim specifikacijama.  
Provjera sukladnosti je dio vanjske provjere, a provodi se da bi se utvrdilo da li su odreĎena proizvodnja ili rad izvedeni 
prema ugovornim odredbama. 
 
Nadzor nad izvođenjem radova 

Nadzor nad izvoĎenjem radova obavlja nadzorni inţenjer. 
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Betonske i armiranobetonske konstrukcije 

 

 Projekt betona 

Tehnička svojstva betona moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu i moraju biti specificirana 
prema normi HRN EN 206-1, normama na koje ta norma upućuje i odredbama vaţećeg tehničkog propisa TPBK. 
Prije početka izvoĎenja konstrukcija od betona i armiranog betona izvoditelj radova duţan je izraditi projekt betona na 
temelju projekta konstrukcije a koji mora sadrţavati: 

- projekt sastava betona , količine i tehničke uvjete za projektiranje klase betona 

- plan betoniranja, organizaciju i opremu 

- način transporta i ugradnje betonske mješavine  

- način njegovanja ugraĎenog betona 

- program kontrole proizvodnje i sukladnosti betona, uzimanje uzoraka i ispitivanje sastava betona po 
komponentama,  itd. 

 

 Sastav betona 

Izvoditelj radova odnosno proizvoĎač betona (u daljnjem tekstu uvjetovatelj) izraĎuje projekt sastava betona na temelju 
tehničkih uvjeta sadrţanih u projektu konstrukcije kao što su dimenzije presjeka , postoci armiranja i mogući uvjeti 
ugradnje.  
Tehničkim propisom za betonske konstrukcije predviĎena je ugradnja betona sa specificiranim tehničkim svojstvima 
(projektirani beton), betona zadanog sastava, te betona normiranog zadanog sastava kod čega su zadnje dvije vrste 
betona betoni kvalitete do razreda tlačne čvrstoće C16/20 namijenjeni izradi nearmiranih elemenata na mjestu 
proizvodnje betona. Uvjetovatelj kvalitete betona treba osigurati da svi relevantni zahtjevi za svojstva betona budu 
uključeni u specifikacije dane proizvoĎaču. OdreĎivanje projektiranog sastava betona prema zahtjevima zadanih 
parametara  izvodi se na temelju prethodnih ispitivanja svjeţeg i otvrdlog betona pripremljenog od predviĎenih materijala 
te za predviĎene uvjete graĎenja i zahtjeve projekta odnosne graĎevine prema TPBK-u. Ispituju se svojstva srednje 
tlačne čvrstoće, vlačna čvrstoća, gustoća betona, modul elastičnosti, skupljanje i puzanje, vodonepropusnosti, otpornosti 
na mraz , soli i  kemijske agense itd. 
Nakon izbora količine vode, vodocementnog faktora, količine cementa, količine i omjera veličina zrna agregata i 
dodataka izračunava se masa ili volumen sastojaka za više probnih mješavina, čijim se ispitivanjem dobiva raspon 
grnulometrijskog sastava agregata, granice varijacija vodocementnog faktora te najmanja odnosno najveća količina 
cementa potrebna za prireĎivanje 1.0 m3 betona. Nakon izrade probnih mješavina i podešavanja sastava, propisane 
njege i dobivenih rezultata ispitivanja betona moţe se odabrati njegov sastav. Projektirani beton treba na otpremnici biti 
označen prema HRN EN 206-1, pri čemu oznaka mora obvezno sadrţavati poziv na tu normu i razred tlačne čvrstoće, te 
podatke o ostalim svojstvima (kao što su: granične vrijednosti sastava ili razred otpornosti prema razredima izloţenosti, 
najveće nazivno zrno agregata, gustoća, konzistencija i dr.) kada su ta svojstva uvjetovana projektom betonske 
konstrukcije. 
 

 Plan betoniranja 

 Plan betoniranja sadrţi: 

- vrstu i mjesto izrade betona 

- vrstu i mjesto izrade oplate 

- vrstu(e) i mjesto(a) izrade armature(a) 

- udaljenost pogona za izradu betona od gradilišta i vrijeme trajanja transporta 

- potreban broj automiksera za transport betona do gradilišta 

- broj i kapacitet potrebnih sredstava za transport betona na gradilištu (kranovi, pumpe, pervibratori) 
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- potrebne skele 

- redoslijed betoniranja ,debljine ugraĎivanja betona, mjesta radnih prekida betoniranja 

- ostalo eventualno potrebno 

 Skele i oplate 

Skele i oplate, uključujući njihove potpore i temelje, moraju biti projektirane i konstruirane tako da su otporni na svako 
djelovanje kojem su izloţeni tijekom izvedbe i dovoljno čvrsti da osiguraju zadovoljenje tolerancija specificiranih za 
konstrukciju, te da ne utječu na cjelovitost konstrukcijskih elemenata. Oblik, funkcija, izgled i trajnost stalnih graĎevina 
ne smiju biti ugroţeni ili oštećeni zbog svojstava skele i oplate ili njihovog uklanjanja. 
Unutarnje plohe oplata moraju biti čiste i, prema potrebi, premazane zaštitnim sredstvom neškodljivim za beton u smislu 
degradacije kvalitete, promjene boje površinskog sloja ili slabljenja prionjivosti betona i armature. 
Oplata za koju je vjerojatno da upija znatnu količinu vode iz betona ili omogućava isparivanje mora se prikladno navlaţiti 
kako bi se spriječio gubitak vode iz betona. 
Skela i oplata se ne smiju ukloniti sve dok beton ne postigne dovoljnu čvrstoću zahtjevanu projektom betona zbog 
mogućih oštećenja površine, preuzimanja uporabnih djelovanja, te izbjegavanja progiba.  

 

 Armatura 

Pri transportu , odlaganju na gradilištu i manipulaciji tijekom ugradnje ne smije doći do prljanja armature organskim 
tvarima , masnoćama općenito, zemljom ili bilo čime što bi umanjivalo prionjivost čelika i betona a neisperivo je prije 
ugradnje, te do bilo kakvih mehaničkih oštećenja, poput lomova na mjestima zavarivanja, zakrivljenja ili smanjenja 
presjeka šipki zbog korodiranosti a sve nastale defekte treba prije ugradnje ukloniti primjerenim postupcima. 
Armatura se savija i nastavlja na način dan u projektu konstrukcije a njen projektom predviĎeni poloţaj osigurava se kod 
ugradnje graničnicima i podmetačima. 
Prije početka pojedine faze betoniranja treba izvršiti pregled poloţene armature i zapisnički utvrditi da li ista odgovara 
projektom konstrukcije zahtijevanoj kvaliteti, promjeru, broju šipki odnosno armaturnih mreţa i njihovoj dispoziciji u 
tlocrtu i presjeku armiranobetonskog elementa, te da li je ta dispozicija osigurana sredstvima fiksiranja za oplatu. 
Prenapinjanje i napinjanje mora se vršiti sukladno utvrĎenom i odobrenom programu napinjanja, te u skladu s 
projektnom i izvedbenom dokumentacijom koja mora biti dostupna na gradilištu. 
 

 Ugradnja betona 

Beton se ugraĎuje u pogledu načina i dinamike u svemu prema projektu betona. Beton se mora pregledati na mjestu 
ugradnje.  
Beton se mora transportirati i ugraĎivati na način da bude izbjegnuta segregacija i promjena sastava mješavine pa time i 
njegovih svojstava.  Beton se mora ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i ugraĎeni predmeti dobro obuhvate betonom 
unutar dopuštenih tolerancija za zaštitni sloj i da beton postigne predviĎenu čvrtoću i trajnost.  
Brzina ugradnje i zbijanje betona mora biti dovoljno velika da se izbjegnu hladne spojnice i dovoljno niska da se izbjegnu 
pretjerana slijeganja ili preopterećenja oplate i skele. Beton se mora tijekom ugradnje i zbijanja zaštiti od insolacije, jakog 
vjetra, smrzavanja, vode, kiše i snijega. Vibriranje treba primjenjivati sustavno nakon istovara betona dok praktički ne 
prestane izdvajanje zarobljenog zraka. Tijekom završne obrade površine ne treba dodavati vodu, cement, očvršćivač 
površine niti druge materijale, osim ako je to specificirano ili dogovoreno. 
 

 Njegovanje ugraĎenog betona 

Neposredno po ugradnji beton mora biti zaštićen od prebrzog isušivanja zbog vjetra i (ili) visoke temperature zraka, od 
degradacije prouzročene utjecajem niske temperature zraka kao i od eventualnih vibracija i udara na oplatu. 
Beton se njeguje polijevanjem vodom ne suviše hladnijom od betona kako bi se izbjeglo nastajanje površinskih pukotina, 
sve ovisno o klimatskim uvjetima lokacije gradilišta, vrsti i dodacima betonu. Trajanje promjenjene njege mora biti 
funkcija razvoja svojstava betona u površinskom sloju. Površinska temperatura betona ne smije pasti ispod 0°C sve dok 
površina betona ne dostigne čvrstoću pri kojoj se smrzavanje moţe podnijeti bez oštećenja.  Najviša temperatura betona 
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u dijelu ne smije prijeći 65°C, osim ako su osigurani podaci koji potvrĎuju da s kombinacijom upotrebljenih materijala 
više temperature neće imati znatan nepovoljni učinak na uporabna svojstva betona. 
 

 Završna ocjena kvalitete betona u konstrukciji 

Dokumentacija s kojom se isporučuje graĎevni proizvod mora sadrţavati podatke kojim se osigurava sljedivost 
identifikacije graĎevnog proizvoda i isprava o sukladnosti za taj proizvod, podatke koji su u vezi označavanja graĎevnih 
proizvoda propisani u Prilozima TPBK te druge podatke značajne za rukovanje, prijevoz, skladištenje, ugradnju i 
uporabu graĎevnog proizvoda te njegova utjecaja na svojstva i trajnost betonske konstrukcije. Završnom ocjenom 
kvalitete betona u konstrukciji dokazuje se sigurnost i trajnost iste ili se, u protivnom, traţe naknadni dokazi kvalitete. 
 

 Mjerodavne norme pri izradi i ugradnji materijala 

Norme za beton 

HRN EN 206-1:2006 
Beton -- 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (uključuje amandmane 
A1:2004 i A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005) 

HRN 1128:2007 Beton – Smjernice za primjenu norme HRN EN 206-1 

 
Norme za armaturu i ĉelik za armiranje 

HRN 1130-1:2008 
Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 1. dio: Tehnički uvjeti isporuke 
čelika razreda A 

HRN 1130-2:2008 
Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke 
čelika razreda B 

HRN 1130-3:2008 
Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke 
čelika razreda C 

HRN 1130-4:2008 
Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke 
zavarenih mreţa 

HRN 1130-5:2008 
Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke 
rešetkastih nosača 

HRN EN 10080:2005 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – Općenito (EN 10080:2005)  

HRN EN 10020: 1999 Definicije i razredba vrsta čelika (EN 10020:1988) 

HRN EN 10025: 2002 
Toplo valjani proizvodi od nelegiranih konstrukcijskih čelika – Tehnički uvjeti isporuke (EN 
10025:1990+A1:1993)  

HRN EN 10027-1:2007  Sustavi označivanja za čelike – 1. dio: Nazivi čelika,(EN 10027:2005) 

HRN EN 10027-2:1999 Sustavi označivanja čelika – 2. dio: Brojčani sustav (EN 10027:1992) 

HRN EN 10079:2008 Definicija čeličnih proizvoda (EN 10079:2007) 

HRN EN 523: 2004 
Čelične cijevi (buţiri) za kabele za prednapinjanje – Nazivlje, zahtjevi, kontrola kvalitete (EN 
523:2003) 

HRN EN ISO 17660-
1:2008 

Zavarivanje – Zavarivanje čelika za armiranje – 1. dio: Nosivi zavareni spojevi (ISO 17660-
1:2006; EN ISO 17660-1:2006) 

HRN EN ISO 17660-
2:2008 

Zavarivanje – Zavarivanje čelika za armiranje – 2. dio: Nenosivi zavareni spojevi (ISO 17660-
2:2006; EN ISO 17660-2:2006) 
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HRN EN 287-1:2004 Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanje taljenjem – 1. dio: Čelici (EN 287-1:2004) 

HRN EN 287-
1:2004/AC:2007 

Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanje taljenjem – 1. dio: Čelici (EN 287-
1:2004/AC:2004) 

HRN EN 287-
1:2004/A2:2008 

Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanje taljenjem – 1. dio: Čelici (EN 287-
1:2004/A2:2006) 

HRN EN ISO 4063:2001 
Zavarivanje i srodni postupci – Nomenklatura postupaka i referentni brojevi (ISO 4063:1998; 
EN ISO 4063:2000) 

HRN EN 446:2008 Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje – Postupci injektiranja (EN 446:2007) 

HRN EN 447:2008 Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje – Osnovni zahtjevi (EN 447:2007) 

 
Norme za cement 

HRN CR 14245:2004 Smjernice za primjenu EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti« (CR 14245:2001) 

HRN EN 197-1:2005  
Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cemenata opće namjene 
(uključuje amandman A1:2004) (EN 197-1:2000+A1:2004) (EN 197-1:2000/A3:2007) 

HRN EN 197-2:2004 Cement – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 197-2:2000) 

HRN EN 197-4: 2006 
Cement – 4. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti metalurškog cemenata rane 
početne čvrstoće (EN 197-4:2004) 

HRN EN 14216:2006  
Cement – Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti za posebne vrste cemenata vrlo niske 
topline hidratacije (EN 14216:2004) 

HRN EN 14647:2006  Kalcijev aluminatni cement – Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 14647:2005) 

HRN EN 
14647:2006/AC:2007  

Kalcijev aluminatni cement – Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 
14647:2005/AC:2006) 

 
Norme za agregat 

HRN EN 12620:2008 Agregati za beton (EN 12620:2002) 

HRN EN 
12620:2003/AC:2006 

Agregati za beton (EN 12620:2002/AC:2004) 

HRN EN 13055-
1:2003 

Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002) 

HRN EN 
13055-
1:2003/AC:2006 

Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati 
za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002/AC:2004) 

HRN EN 206-1:2006 
Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (uključuje amandmane A1:2004 i 
A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005) 

rpHRN CR 1901 
Regionalne specifikacije i preporuke za izbjegavanje štetne alkalnosilikatne reakcije u betonu 
(CR 1901:2005) 

Norme za dodatak betonu  

HRN EN 934-1:2008 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 1. dio: Opći zahtjevi (EN 934-1:2008) 
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HRN EN 934-2:2004 
Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 2. dio: Dodaci betonu – Definicije, zahtjevi, 
sukladnost, označivanje i obiljeţavanje (EN 934-2:2001) 

HRN EN 934-
2:2004/A1:2004 

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 2. dio: Dodaci betonu – Definicije, zahtjevi, 
sukladnost, označivanje i obiljeţavanje (EN 934-2:2001/A1:2004) 

HRN EN 934-
2:2004/A2:2008 

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 2. dio: Dodaci betonu – Definicije, zahtjevi, 
sukladnost, označivanje i obiljeţavanje (EN 934-2:2001/A2:2005) 

HRN EN 934-4:2004 
Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 4. dio: Dodaci mortu za injektiranje prednapetih 
kabela. Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obiljeţavanje (EN 934-4:2001) 

HRN EN 934-
4:2004/A1:2005 

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 4. dio: Dodaci mortu za injektiranje prednapetih 
kabela – Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obiljeţavanje (EN 934-4:2001/A1:2004) 

HRN EN 934-5:2008 
Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 5. dio: Dodaci mlaznom betonu – Definicije, 
zahtjevi, sukladnost, označivanje i obiljeţavanje (EN 934-5:2007) 

HRN EN 934-6:2004 
Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 6. dio: Uzorkovanje, kontrola sukladnosti i 
vrednovanje sukladnosti (EN 934-6:2001) 

HRN EN 934-
6:2004/A1:2008 

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje -- 6. dio: Uzorkovanje, kontrola sukladnosti i 
vrednovanje sukladnost (EN 934-6:2001/A1:2005) 

HRN U.M1.035 Beton, Dodaci betonu – Kvaliteta i provjeravanje kvalitete 

HRN EN 450-1:2008 
Leteći pepeo za beton – 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 450-
1:2005+A1:2007) 

HRN EN 450-2:2005 Leteći pepeo za beton – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 450-2:2005) 

HRN EN 13263-
1:2005 

Silicijska prašina za beton – 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 13263-
1:2005) 

HRN EN 13263-
2:2005 

Silicijska prašina za beton – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 13263-2:2005) 

HRN EN 12878:2005 
Pigmenti za bojenje graĎevnih materijala na bazi cementa i/ili vapna – Specifikacije i metode 
ispitivanja (EN 12878:2005) 

HRN EN 1008:2002 
Voda za pripremu betona – Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrĎivanje prikladnosti 
vode, uključujući vodu za pranje iz instalacije za otpadnu vodu u industriji betona, kao vode za 
pripremu betona (EN 1008:2002) 

HRN EN 446:2008 Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje – Postupci injektiranja (EN 446:2007) 

HRN EN 447:2008 Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje – Osnovni zahtjevi (EN 447:2007) 

HRN EN 197-1:2005 Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cemenata  

 
Norme za vodu 

HRN EN 1008:2002 
Voda za pripremu betona – Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrĎivanje prikladnosti 
vode, uključujući vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji betona, kao vode za 
pripremu betona (EN 1008:2002) 

HRN EN 206-1:2006 
Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (uključuje amandmane A1:2004 
i A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005) 
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HRN EN 197-1:2005 
Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene (uključuje 
amandman A1:2004) (EN 197-1:2000+A1:2004)  

 
Proizvodi za zaštitu i popravaka betonskih konstrukcija 

HRN EN 1504-1:2005 
Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola 
kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 1. dio: Definicije (EN 1504-1:2005) 

HRN EN 1504-2:2004 
Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola 
kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 2. dio: Sustavi površinske zaštite (EN 1504-2:2004) 

HRN EN 1504-3:2005 
Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola 
kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 3. dio: Konstrukcijski i nekonstrukcijski popravak (EN 
1504-3:2005) 

HRN EN 1504-4:2004 
Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola 
kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 4. dio: Konstrukcijsko lijepljenje (EN 1504-4:2004) 

HRN EN 1504-5:2005 
Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola 
kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 5. dio: Injektiranje betona (EN 1504-5:2004) 

HRN EN 1504-6:2007  
Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola 
kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 6. dio: Sidrenje čelične armature (EN 1504-6:2006) 

HRN EN 1504-7:2007 
Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola 
kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 7. dio: Zaštita armature od korozije (EN 1504-7:2006) 

HRN EN 1504-8:2005 
Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola 
kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 8. dio: Kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti (EN 
1504-8:2004) 

HRN EN 1504-9:2008 
Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola 
kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 9. dio: Opća načela za uporabu proizvoda i sustava (EN 
1504-9:2008) 

HRN EN 1504-10:2004 
Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola 
kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 10. dio: Primjena proizvoda i sustava na gradilištu i 
kontrola kvalitete radova (EN 1504-10:2003) 

HRN EN 1504-
10/AC:2007 

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola 
kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 10. dio: Primjena proizvoda i sustava na gradilištu i 
kontrola kvalitete radova (EN 1504-10:2003/AC:2005) 
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TESARSKI RADOVI 

Tesarske radove izvesti prema vaţećim normativima za izvedbu i materijale: 

- materijal za izradu drvenih konstrukcija    HRN.U.D0.001 

- graĎa za skele       HRN.D.B1.025 

- projektiranje i izvedba drvenih skela i oplata    HRN.U.C9.400 

- kombinirane slojevite ploče      HRN.D.C5.042 

- tesana graĎa četinara      HRN.D.B7.020 

- borova rezana graĎa      HRN.D.C1.040 

- jelova rezana graĎa      HRN.D.C1.041 

- šperploče       HRN.D C5.021 

- iverice         HRN.D.C5.032 

- graĎevinski čavli        HRN.M.B4.020 

- vijci za drvo       HRN M.B1.024 

- čavli za ljepenku        HRN.M.B4.090 

- zaštita graĎ. drveta      HRN.D.T4.027 

- tehnički uvjeti zaštite od poţara u graditeljstvu    HRN.U.J1.070, 110, 114 

HIDROIZOLATERSKI RADOVI 

Hidroizolacijske radove izvesti prema vaţećim normativima i propisima. 

Sav materijal za hidroizolacije mora biti prvorazredne kvalitete te u skladu sa svim vaţećim propisima: 

- bitumenske ljepenke      HRN.U.M3.232 

- hladni bitumenski premaz       HRN.U.M3.240 

- vrući bitumenski premaz      HRN.U.M3.244 

- bitumenska ljepenka s uloškom od staklenog voala   HRN.U.M3.231 

- bitumenske trake za varenje (sastav i uvjeti kvalitete)   HRN.U.M3.300 

  

LIMARSKI RADOVI 

Prilikom izvedbe limarskih radova izvodač radova mora se pridrţavati svih vaţećih propisa i standarda. 

Upotrebljeni materijali takoĎer moraju zadovoljavati odgovarajućim propisima i standardima. 

Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni standardima moraju imati ateste od za to ovlaštenih instituta i 

poduzeća. 
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POKRIVAČKI RADOVI 

Prilikom izvedbe pokrivačkih radova izvodač radova mora se pridrţavati svih uvjeta i opisa vaţećih propisa. Sve 

pokrivačke radove izvesti prema vaţećim tehničkim propisima i standardima: 

- valoviti krovni limovi od aluminija     HNC.C4.061 

- valovite ploče i oblikovni komadi     HNC.C4.022 

- impregnirana jutena tkanina      HNU.M3.210 

- bitumenski stakleni voal      HNU.M3.227 

- bitumenska traka s uloškom al. folije       HNU.M3.230 

- bitumenska traka za hidroizolaciju     HNU.M8.080 

- stakleni voal       HNU.D3.101 - 102 

- vučeni crijepovi od gline      HNB.D1.009 

- presani crijepovi od gline      HNB.D1.010 

- betonski crijep       HNU. M1.210 – 211 

Crijep za pokrivačke radove mora biti kvalitetan, dobro pečen i ne smije biti izvitoperen, a materijal iz kojeg je 

napravljen, tj. glina ne smije sadrţavati salitru. 

BRAVARSKI RADOVI 

Prilikom izvedbe bravarskih radova u svemu se primjenjuju postoteći propisi: 

- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u graĎevinarstvu; 

- Tehnički uvjeti za izvoĎenje bravarskih radova, čeličnih i aluminijskih konstrukcija, 

- Tehnički uvjeti za izvoĎenje radova antikorozivne zaštite, i standarda: 

- HRN. C. 80.5000, HRN. C. 83.021, HRN. C. 83.025, HRN. C. 83.021, HRN. C. 83.101, HRN. C. 83.402, HRN. 

C. K6.020, HRN. C. B1.111, HRN. C. C3.220, HRN. C. C3. 020, HRN. C. C3.202, HRN. C. C3.203, HRN. C. 

C3.020, HRN. C. B4.011-017, HRN. C. B4.020, HRN. C. B4.110-113, HRN. C. T7.326, HRN. C. T7.327, HRN. 

H. C1.023, HRN. H. C1.034. 

PODOPOLAGAČKI RADOVI 

Prilikom izvedbe podopolagačkih radova u svemu se primjenjuju postojeći propisi: 

- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u graĎevinarstvu; 

- Tehnicki uvjeti za izvoĎenje podopolagačklh radova HRN. U. F2. 017, 

- Pravilnik o zaštiti na radu u graĎevinarstvu i standardi: 

- HRN. U.F3 060 

PROJEKTANT:  
Kristijan Garaj, dipl.ing.arh. 
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1.4. ZAKONI, UREDBE, PRAVILNICI, PROPISI I NORME 

 

1. Zakon o prostornom ureĎenju ( NN br. 153/13 ) 
2. Zakon o gradnji ( NN br. 153/13 ) 
3. Zakon o komori arhitekata i komorama inţenjera u graditeljstvu i prostornom ureĎenju (NN br.78/15) 
4. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog ureĎenja i gradnje (NN br. 78/15) 
5. Zakon o graĎevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14) 
6. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14) 
7. Zakon o zaštiti od poţara (NN br. 92/10) 
8. Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16) 
9. Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13) 
10. Zakon o zaštiti zraka (NN br. 130/11) 
11. Zakon o odrţivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13) 
12. Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13) 
13. Zakon o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) 
14.  Pravilnik o obaveznom sadrţaju i opremanju projekata graĎevina (NN br. 64/14, 41/15, 105/15,61/16) 
15. Pravilnik o jednostavnim i drugim graĎevinama i radovima (NN br. 79/14, 41/15, 75/15) 
16. Pravilnik o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za prečavanje stvaranja    

  arhitektonsko-urbanističkih barijera (NN br. 47/82 i 30/94) 
17. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04 i 46/08) 
18. Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za izvoĎenje zidova zgrada (NN br. 17/70) 
19. Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za beton i armirani beton (SL br. 11/87) 
20. Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za nagib krovnih ravnina (NN br. 26/69) 
21.Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije (SL br. 32/80) 
22. Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvoĎenje završnih radova u graĎevinarstvu (SL br. 21/90) 
23. Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za graĎevne proizvode (NN br. 103/08) 
24. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94 i 142/03) 
25. Pravilnik o gospodarenju graĎevnim otpadom (NN br. 38/08) 
26. Pravilnik o načinu utvrĎivanja obujma graĎevine za obračun komunalnog doprinosa (NN br. 136/06, 135/10, 14/11 i 
 55/12) 
27. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN br. 48/14, 150/14, 133/15 i 22/16) 
28. Tehnički propis za zidane konstrukcije (NN br. 01/07) 
29. Tehnički propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/10 i 136/12) 
30. Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN br. 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12) 
31.Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN br. 112/08, 125/10, 73/12 i 136/12) 
32. Tehnički propis za prozore i vrata (NN br. 69/06) 
33. Tehnički propis za dimnjake u graĎevinama (NN br. 03/07) 
34. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN br. 128/15) 
35. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN br. 79/07, 113/08 i 43/09) 
36. Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti graĎevinama osobama s invaliditetom i drugim 
 osobama smanjene pokretljivosti (NN br. 151/05) 
37. Zakon o odrţivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13) 
38. Zakon o kemikalijama (NN br. 18/13) 
39. Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na trţište i korištenja opasnih kemikalija (NN 
 br. 99/13, 157/13 i 122/14) 
40.  Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN br. 25/13) 
41. Akustika u zgradarstvu (NN br. 53/91 i 55/96) 
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1.5. Iskaz procijenjenih troškova građenja   

VRSTA RADOVA 

 
UKUPNA BRUTO 

POVRŠINA GRAĐEVINE 
[m²] 

 
JEDINIĈNA CIJENA 

RADOVA 
[kn] 

 
UKUPNA CIJENA 

RADOVA 
 

[kn] 

GRAĐEVINSKO-OBRTNIĈKI  706,32 2.009,85 1.419.598,24 

UREĐENJE OKOLIŠA   215.000,00 

ELEKTROINSTALATERSKI 706,32 407,72 287.980,00 

STROJARSKI 706,32 128,37 90.670,80 

VODOVOD I KANALIZACIJA 706,32 56,63 40.000,00 

Sveukupna vrijednost gradnje (bez PDV-a)                                        2.053.249,04 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT:  

Kristijan Garaj, dipl.ing.arh. 
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2. GRAFIĈKI PRIKAZ 

 


